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اجرایی  و نامه نظام فنیهاي توسعه کشور و آیینقانون احکام دائمی برنامه )34(ستناد ماده به ا     

 رممحتـ تئـهی 08/03/1400هـ مورخ  57697/ت25254نامه شماره یکپارچه کشور (موضوع تصویب

سـال  سدسـازي بهاي واحد پایه رشتهفهرست«پیوست قانون برنامه و بودجه، به )23(وزیران) و ماده 

الاجرا) که مبانی آن به تصویب شوراي عالی فنـی رسـیده اسـت، ابـلاغ از نوع گروه اول (لازم» 1403

کارهایی که تأمین مالی تمام یا بخشی از آنها از محل  تهیه برآورد هزینهبها براي شود. این فهرستمی

شـود، مـورد اسـتفاده ها بعد از ابلاغ این بخشنامه شروع میوجوه عمومی باشد و فرآیند ارجاع کار آن

گیرد.قرار می

دسـتورالعمل «اجراي کار براساس آخـرین  برآورد به هنگاملازم است قبل از ارزیابی مالی مناقصه، 

گزار تهیـه ، توسط دسـتگاه مناقصـهابلاغی این سازمان »هاي متناسب پیشنهاديتعیین دامنه قیمت

الاجرا و استفاده از آن الزامی است. این بخشنامه، دستورالعمل مذکور لازمشود. با ابلاغ 
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 ، مقدمهکاربرد، کلیات دستورالعمل این شود، شاملمی نامیده سد اختصار فهرست بهای به سد سازی که رشته واحد پایه بهای فهرست .1-1

 :زیر است شرح بها، به فهرست ها و پیوستهایواحد ردیف و بهای فصلها، شرح

 کار. پای ( مصالح1 پیوست

 . بالاسری یهانهیهز شرح اقلام( 2 پیوست

 . کارگاه تجهیز و برچیدن ( دستورالعمل3 پیوست

 کارهای جدید.( 4 پیوست

های تملک و پروژهها بها درطرحهای توسعه کشور، استفاده از این فهرستقانون احکام دایمی برنامه 34نامه اجرایی ماده . بر اساس آئین1-2

قانون مدیریت خدمات  5های اجرایی موضوع ماده گذاری و ساخت و ساز دستگاههای سرمایهها و پروژهای و طرحهای سرمایهدارایی

 باشد و بخشیبرداری و نگهداری( میکشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن )اعم از ساخت، بهره

 .( قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است13یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده )

 بها و مقادیر فهرست کار و تهیه اجرای برآورد هزینه . نحوه2

های های جانبی شامل سیستمی و سازهجرای انواع سدهای بتنی، خاکا که است شده تهیه نحویبها، بهفهرست این هایردیف . شرح1ـ2

 پوشش تحترا ها و آبیاری های دسترسی و انتقال آب برای نیروگاههای تخلیه کننده، انواع سرریزها، انواع گالریها، تونلانحراف آب، سیستم

ستفاده از این فهرست بها در طرحهای و همچنین ا تاس هدنشی ینب شیپ سده ایروگن ارهای ساختمانی )ابنیه(که، وعجمم ینا رددهد. میقرار 

 هایردیف با شرح آن کارهای اقلام مورد نیاز کار باشد، که ایویژه و اجرایی فنی مشخصات که در مواردیبخشی سدها الزامی نیست. علاج

 شود. اینمی جدید درج ردیف ، با شمارهمربوط وهگر ودر انتهای ، تهیهاقلام آن برای مناسب ردیف نکند، شرح بها تطبیق فهرست این

دار در دفترچه لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره شوند.می دار نامیدهستاره ردیف عنوانو به شده مشخص ستاره ها، با علامتردیف

های دوره مبنای این فهرست، و بر اساس قیمت متقی تجزیه دار، با روشستاره هایواحد ردیف بهای مشخصات فنی خصوصی درج شود.

و  تهیه لازم دار مورد نیاز باشد، متنستاره هایردیف پرداخت برای دستورالعملی شود. هرگاهمی مورد نظر درج و در برابر ردیف محاسبه

 شود. می جدید اضافه با شماره مربوط فصل مقدمه انتهایبه

با  هر فصل های، ردیفجدید در آینده هایردیف درج مورد نیاز و امکان هایردیفبه دسترسی منظور سهولت بها، به فهرست . در این2ـ2

 رقم شش بها، شاملفهرست هایردیف . شمارهاست شده تفکیک مشخص با شماره ایجداگانه گروهها یا زیر فصلهایآنها، به ماهیتبه توجه

در هر  ردیف شمارهآخر، به ، و دو رقمیا زیر فصل گروه شماره بعدی ، دو رقمفصل شماره اول ، دو رقمچپ از سمت ترتیببه که است

 . است شده داده اختصاص یا زیر فصل گروه

دیگر،  ، یا روشهایییا ردیف واحد ردیف از بهای درصدی صورتهآنها ب فصلها، بهای یا مقدمه در کلیات که از اقلامی هر یک . برای3ـ2

 شده تعیین روشبه که واحد آن شود و بهای بینیپیش مربوط در گروه مناسب و شرح با شماره ایجداگانه ، باید ردیفاست شده تعیین

 شوند. می محسوب پایه هایردیف اقلام این حالت اینشود. در  درج یاد شده ردیف گردد، در مقابلمی محاسبه

 ، تعیین1ـ2در بند  شده درج روشواحد هستند، به بهای ، اما بدونبها موجود است فهرست آنها در این شرح که هاییواحد ردیف بهای. 2-4

 شوند. می دار محسوبستاره هاینیز ردیف اقلام شوند و اینمی

 ، باید هنگام4ـ2بند  موضوع غیرپایة هایواحد ردیف دار(، و بهایستاره اقلام) 1ـ2بند  موضوع غیرپایه هایواحد ردیف و بهای شرح. 2-5

 برسد.  اجرایی دستگاه تصویبکار، به اجرای برآورد هزینه بررسی

برآورد  مبلغ به  جمع ، نسبتدارستاره هایبرآورد ردیف مبلغ شود، چنانچه جمعواگذار می عمومی از طریق مناقصه که در کارهایی .6ـ2

( درصد باشد، لازم است 33، بیشتر از سی )، در این رشتهکارگاه تجهیز و برچیدن هزینه ( بدون اعمالو غیرپایه بها )پایهفهرست هایردیف
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 قیمت با تجزیه ا، پس از تصویب، همراهر رشته در آن دارستاره هایواحد تمامی ردیف و بهای ، شرحمناقصه از انجام قبل اجرایی دستگاه

، فنی عالی شورای توسط و تصویب از رسیدگی دارد تا پس کشور ارسال سازمان برنامه و بودجه ، درفنی عالی ، به دبیرخانه شورایمربوط

ارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک قرار گیرد. در ک عمل دار( ملاکهای ستاره)بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف

 ( درصد خواهد بود.51( و ده )51شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده )تشریفات مناقصه واگذار می

 تعیین روش زیر، طبق هایآن هزینهبه مربوط غیر پایة هایبها و ردیف فهرست این هایواحد ردیف بهای جمعبرآورد، به تهیه . هنگام7ـ2

 شود. می ، اعمال8ـ2در بند  شده

 فرآیند انحصار از ناشی مناقصه برگزاری به الزام عدم یا و مناقصه صورت به که کارهایی برای عمرانی هایطرح بالاسری ضریب .5ـ7ـ2

 ضریب. باشدمی 21/5 برابر شوند،می واگذار مناقصه تشریفات ترک صورت به که کارهایی برای و ،01/5 برابر شوند،می واگذار مناقصه

 واگذار مناقصه فرآیند انحصار از ناشی  مناقصه برگزاری به الزام عدم یا و مناقصه صورت به که کارهایی برای غیرعمرانی هایطرح بالاسری

 01/5 برابر شوند،می واگذار( مناقصه برگزاری به الزام عدم یا و) مناقصه تشریفات ترک صورت به که کارهایی برای و ،15/5 برابر شوند،می

 .است شده درج 2 پیوست در راهنما عنوان به بالاسری ضریب اقلام شرح. باشدمی

 ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.منطقه. ضریب 2-7-2

 .0 پیوست ، مطابقهزینه تجهیز و برچیدن کارگاه. 0ـ7ـ2

 هایردیف و بر حسب شده ، محاسبهفنی و مشخصات اجرایی هاینقشه ، بر اساسآن هر کار، مقادیر اقلام اجرای برآورد هزینة برای .8ـ2

 واحد، مقدار و مبلغ ، واحد، بهای، شرحشماره شامل که شود. فهرستیمی گیری، اندازهمربوط غیر پایه هایبها و ردیف فهرست این

 یهاردیف مبلغ . از جمعاست ردیف واحد آن مقدار در بهای ضرب ، حاصلهر ردیف ، مبلغفهرست شود.در اینمی ، تهیههاستردیف

 ضریب .آیدمی دستکار موردنظر، به بها برای فهرست هایردیف مبلغ ها،جمعفصل مبالغ ، و از جمعفصل ، مبلغبه هر فصل مربوط

 برآورد هزینة، شود، نتیجهمی اضافه ، به آنکارگاه تجهیز و برچیدن هزینةو  شده ها ضربردیف مبلغ جمع به ایو ضریب منطقه بالاسری

 عنوان، بهشده تهیه ، مجموعةشده ضمیمه 1و 0، 2، 5 هایها و پیوستفصل ، مقدمة، کلیاتیادشده مدارکبود. به کار خواهد اجرای

 شود.می بها و مقادیرکار، نامیدهفهرست

 مستندسازی نظام اجرایی نامهآیین 51ظور از برآورد در ماده قانون برگزاری مناقصات، من 21در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده  .2-9

 و ایمرحلـه یـ  مناقصـات در پیشـنهادی متناسـب هـایقیمت دامنـه تعیین مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل رسانیاطلاع و

 باشد.های بعدی آن میو اصلاحیه سوم ویرایش -ایدومرحله

 بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرستمورد نیاز است پایه بهای فهرست رشته از ی  آنها، بیش اجرای برآورد هزینه ایبر که . در کارهایی0

د. شومی تهیه طور جداگانهبه مربوط رشته پایه بهای کاربرد فهرست دستورالعمل ، طبقاست رشته ی به مربوط از کار که هر بخش اجرای

برآورد  برآورد که خلاصه با برگ شود، همراهمی کار تهیه مختلف بخشهای برای ترتیب اینبه اجرا که بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست

یکدیگر کار، به اجرای هبها و مقادیر یا برآورد هزین فهرست عنوان، بهاست منعکس نیز در آن جمع صورتو به تفکی کار به مختلف بخشهای

 شود. می ها( تهیهرشته کار )تمام کل برای کارگاه تجهیز و برچیدن فهرست کارها تنها ی  نوع شوند. در اینمی ملحق

های فصلدر  شود. لحاظ رشته تاسیسات برقیبراساس فهرست بهای واحد پایه  هزینه تجهیزات برقی این رشته،   51الی  52های در فصل. 4

 لحاظ شده است.ها در تجزیه بهای ردیف« هزینه راه اندازی تجهیزات برقی»صرفاً  یادشده

تجهیزات آب و  بینی نشده باشد، برآورد کار براساس فهرست حاضر و فهرست بهای واحد پایه رشتهتجهیزاتی که در این فهرست بها پیش -

 شود.تهیه می فاضلاب
ت اجهیزت )ابزار دقیق( و یریه گو انداز کنترل یاگاههتدس هیته رایب جراییا اهگستد ویس از دهش ابخنتا به روش هتوج . با1

و مدارک ناد سا درر با توجه به نکات زی هانویل آحت و لمد، حیخر هومورد نح درر اکپیمانرایی و جا ستگاهد داتهتع نیکال، بایداهیدرومک
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 د. شوی بین یشپ نمایپ

قالب یک  دری مانتاخس کارا ب راههمو تهیه و نصب و قرائت تجهیزات ابزار دقیق  لنیکاازات هیدرومکیجهت نصب ه تهیه وک یردموا در -

 شود. ، فهرست بهای کارهای مربوط ضمیمه این فهرست بها میشودمی واگذارر کانپیماه بن پیما

به  ونصبی اختمانس کارهای اهنگیمه ماتدخ نهید، هزوش جاعرا دیگری انرکانپیما یار کانپیما زات یاد شده بهیجهت نصب که یدر صورت -

 نصب انرکانپیماا یار یمانکپ راتیخا در ار رگاهاکز تجهی ازی اناتکام بایدر یمانکاپ چهننا. چشودمیی بین متفرقه پیش لف در فصیصورت یک رد

طی ردیف  ارگاهک نو برچید هیزجت زینهه دربرآور د بوطرزینه مه وی بین شیپ مانیو مدارک پد ناسا رد آنح ، شردده زات قراریتجه

 . شودمی هترفگ نظر ردای جداگانه

میشود، با استفاده از فهرست بهای پایه  هترفگ نظر رد اریدبر هربه هرای دورب کهد س ت عمومیاو تاسیسا ههرا، هاختماناس . هزینه احداث6

 شود. رد شده و به عنوان یک فهرست بهای جداگانه ضمیمه اسناد میمربوط)راه و باند فرودگاه، ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی و ...( برآو

ی عاتطلاا وعن لی هرک طوره ب اوهآن هیهت منبع وا ههو دستگا وازمللح، امص املک خصاتشاید، مب ردورآبه دکنن هیواحد ته ااور یشم . مهندس7

و د اناس رد و یههشد، تاب شتهادی اهگآ به آن تبنس شنهاد قیمتیپ ائهاربرای ر نکااپیمت سا زملا و هدبو رثموت یمق رظن زا که، را نهاآ درباره

 کند.  مان درجیمدارک پ

ر ه لحامص مجوح عیت، وسعتقمو یداب اورشم ندسهشنهاد قیمت، میپ ائهرو امکان ا لحامص عدنم تامشخص ازر پیمانکا علااطروظمنه . ب8

 د. یانم رجد ناپیم نیف تاخصشمر د ران آ صالحت مشخصام معدن و

، تمهیداتی مانند (Care of Water). در مواردی که در عملیات در فضای باز بمنظورکنترل، انحراف و هدایت آبهای زیرزمینی یا سطحی 9

 هب وجهتبا یداب اورشم ندسهد، مشبا زملا یعیبطن جریاا به تخلیپمپاژ یا  Well Pointاحداث زهکش، خاکریز، دیوار آب بند، سپرکوبی، ایجاد 

 رهایاقلام کا یه وهت راب و هدایت آ رلتکن یابر زانید مورح ر، طراک رایجال درمح تمالی آبحمیزان ا وی نیزمرزی طحی وس ات آبهایعالمط

ا ب پاژمپ نهی، هزدشوی بین شیپ ژامپپ روش بهی رزمینیز هایبدایت آه وآوری ع مج گاهره. ایدمن رومنظ راک رایجا زینهه درآوربر د را نآ

 . شودمی رآوردب بینی شده در فصول دیگربهای پیشهای اضافهتفرقه علاوه بر ردیفم ایهارک صلف رد هشد ینبیش ردیف پی ده ازااستف

های حمل ضمیه فصل حمل  را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصله. 13

 های مندرج در این جدول باید باشد.پیمان نیز بوده و پرداخت هزینه حمل براساس فاصلهاین جدول ضمیمه 

)تجهیز و برچیدن  3بینی شده برای تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست های پیشتواند با درج مبلغ در ردیف. کارفرما می11

های مربوط به عملیات خاکریزی معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت )با آهک، یشهای زمان اجرا از جمله آزماکارگاه(، انجام آزمایش

گذار سیمان یا قیر(، بتن و آسفالت را به منظور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختلاط )تثبیت، بتن و آسفالت( را به پیمانکار وا

ار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونه برداری و انجام آزمایش با تواتر حداقل های یاد شده به پیمانککند. با واگذاری انجام آزمایش

 درصد دفعات پیش بینی شده در مشخصات فنی پیمان اقدام کند. 25

ه سازمان های مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شدبرای انجام آزمایشات که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکت

ای از آن را به مهندس مشاور پروژه و کارفرما تحویل برنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاری امضا کرده و نسخه

 های طرح اختلاط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.های آزمایشگاهی و گزارشدهد. تمام برگه

 وضعیتصورت نیست، مجاز پایه بهای فهرست براساس شوندمی منعقد ساخت و طرح روش به که هاییوضعیت پیمانپرداخت صورت  .12

 مندرج  در اسناد ارجاع کار و پیمان(، پرداخت شود. یروش ها ریسا ای) کار شکست نظیر پرداخت، دیگر مدلهای با مطابق باید کارکرد

 در کافی مطالعه و شناسایی یا و باشند( توجه قابل) ناشناخته و زیرسطحی عملیات دارای که هاییروش طرح و ساخت در پروژه کاربرد

 روش است. نیبر اجتناب از ا دتاکی و شودنمی توصیه باشد، نشده انجام آنها خصوص
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الامکان در زیر موارد سعی شده است حتی ،1432برای سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .13

گذاری از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان اصلاحی، علامت گذاری شود. برای مواردی که ممکن است علامت

 است.



 ت ایلک
 1575فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 

 
 

5  

 
 

 ت ایلک
 

و  رقابـل تفکیـکیغ ها شامل شماره ردیف، شرح ردیف، واحد، بهای واحد، مقدار و جمع کل اجـزایو ردیف لهاصف قدمهمات، یکل مفاد   .1

 . ستنده یگردکی مکمل

 از هـر یـک دحـاوی ابهـ کهل، بتکار نیس نیف خصاتشم ندهنک عیینت ییتنها ه، بو کلیات هالصفه قدمم رده دج شرد شرحو  هاردیف شرح

و  بهـا تسـهرف یـنا در هدشـ عیـینت تاصـخمشا ب و شده ماانج نیت فشخصام وه نقشق ار، طبک که ستا اختدپر رصورتی قابلد هاردیف

 .باشد داشته مطابقت ردیف مورد نظر

ی هاقشـهن در هدشـ عیـینت شخصـاتم، نبـه پیمـام و خصوصی منضعمومی  نیف صاتخا، مشهبت سفهر ینا در نیف تامشخصز ا منظور .2

 . رهاستکا رستون و دیی، دستورالعمل سازندگاااجر

 تصـریحص شخم هر مورد از آنها به طورل شموم عده گر آنکم شودمیل امش یزن زیر را یهازینههت، سفهر های اینردیفز ا هر یک بهای .3

 د. باشه شد

  سانینا نیروی تامین -

 بزار ا و تلاآ شینما تامین -

 . اریدنگه هایینهزو ه زملات دفعا زی بهاندراو باه صلافر ه به حمل، بارگیری، افتو  ورریزد بات با احتساو تجهیز لحصام تهیه -

 . قتوم یلومان تحز تا هدش نجاما ی کارهایرنگهدا وی ساتیتاس هایسیستم جهیزات وت زیادنا راهو آزمایش  -
 امین تجهیزات نقشه برداری و کنترل هندسی کار بوسیله اکیپ نقشه برداری پیمانکار. ت -

 . شودمی ختااست پرده شدی بین شیپ فصلها هقدممدرص شخم روط به هک ردیامو یابر انه تنهاگجدا لمح ینهزه (1 صرهتب

 مسـافت هبحاسـمو، ر از این، است هدش ظورنم های مربوطردیفر د از آن جرخاری مت 533ا وت لنداخل تور د حلمصا لمح ینهزه (2 تبصره

 تاه عملیـکـ ای از تونـلنـهامتـری بعـداز خـروج از ده 533 زاانه هستند، گجدا لمح زینهه داخترپل مشمو حی کهلامص رایبد، اماز لمح
 شود. می سبهاشود محمی مانجا فرط آن زا جراییا

و  تاس دهش نظورز مو دورری لافتا نهی، هزتلاآ های تهیه، ساخت و نصب آهنو ردیف انمسی های تهیهردیف دحبهای وار د (3 تبصره

 گیرد.بهای جداگانه صورت نمی
کار، ی کندگاپر بتاب بهاییاضافهه است. هیچ گون نیت فشخصام وه نقشق ر، طباک امجان ایرب تهای کاملیما، قیهب ترسهف ینا یقیمتها 

ی که اجرا یگرت دکیفیا وجود آب و یزاندارال، بحم، ارگیریبراخ، حجم کار، انجام دستی کار، وس شیب، تعبیهع، ارتفا ق،من، عیزم یتسخ

 . یستن اختدپر لبقا، استه شد تعیینبها اضافه ای آن بهای راب ابه تسهرف اینر دت صراح هب نچهآد، جزنکص مخصو ای رتشکلم را راک

ن به پیمـام نضمبرآورد هزینه اجرای کار  دره کی صورت ارگاه، درن کو برچید هیزجو هزینه ت بالاسریای، های منطقهضریبه ب بوطرم مبالغ .4

ها در برآورد، مبالغ مربـوط بـه آن قابـل ها یا هزینهبینی این ضریببه عبارت دیگر در صورت عدم پیش. ستا اختدپر لبقاد باش هدش ظورنم

 باشد.پرداخت نمی
 یـا ای روزهـمتیق با نآ هسمقایا دیگر، یی هاتهرسف با اهب تسفهر ینا هسمقای ر، یاگکدییا ب است بهفهر ینای اصلهف هساز مقای رییگه نتیج با .5

 لبـقا، اسـت هدشـیین در فهرست بهای منضم به قرارداد تعت به صراحه آنچ زجب یفاضا هجیگر، ود سهیقام عون هرا مت، ییقه تجزی هب داستنا

 . یستن اختدپر

آورد و بـرای تهیـه کننـده ربـ لـهحمر یاآن تنها بر دامف، استه شد هرد دادوآبر هونح برای ملیعالرستود که اهب تسهرف ینا زا شخب هر در .6

 ت. اس فذنااسناد مناقصه یا اسناد پیمان 

 نـدسهمد تائیه بش فارس ازل بقنی، ف تامشخصا ب قیطبت از نظر یداز، بانی درمو تجهیزات وا ههدستگا، وازملح، لمصا وگ فنیلکاتاا ی نمونه .7

 . سدرب اورشم
 رتوها، صـهسلج و صورت رهااک یی، دستورااجر یهاقشهن شده در جرد دابعا بقطه، دش نجاما رهایاک بعادا راساسبها، رکا یریگ اندازه .8

 . شودمی ماانج هدش نیعیت به روش یریگ ازه، انداسته شد تعیین اهب تسهرف گیری در این ازهدبرای انای هیژو روش کهی واردمگیرد. درمی
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صورتجلسات، گواهی انجام کار و گواهی اجزای کار باید مطابق با شرایط پیمان و موارد اعلام شده در این فهرست بها و به ترتیب اعـلام  .9
 تنظیم و ملاک عمل قرار گیرد. 23بند  شده در

 به شرح گفته شده در مقدمه فصل اول تعیین شود. دیبان یزم وعد، نردان میز نوعه ب گیتبس اهآن ایهبن تعیی عملیاتی که .13

و  اورشم ندسهمد به تائید ساز و تجهیزات حمل و ریختن بتن بای بتن یاههستگاد و گینس الحصم تولید یارار دستگاههقتسا لحنوع و م .11

 . رفرما برسداتصویب ک
 ت. اس زملاجره فمن دامون ردب به کار خراج آنهاترای اسب که تاسگی نس الحصبرای بتن ریزی و بتن پاشی، م یوهک سنگز ا منظور .12

 سـنادا ساآن براسـ یا، بهـدشـو تهیـهر انکامپی توسط تسفرمارد کاعهدر ت هانآن تامی هک مصالحیکار، انمیپ ق کارفرما وفتوا بقط چنانچه .13

های پیمـان هزینه مصالح یاد شده ضـریببه . شودمی درصد هزینه بالاسری پرداخت 14به علاوه ، امو کارفر اورشم ندسهم یدئتا ردوم ینهزه

 شود.شود و مشمول تعدیل آحاد بها نیز نمیاعمال نمی

 نهـاینـد انما و و شیرها هاچهیرد ، اطاق(هاشفت) هاچاه، لها، گالریهانا، توهب تسهرف این رد بسته یا زیرزمینی یا روبسته یافضاهز ا منظور .14

 باشدمین میز ریز رد که تسا
 یطشـراها( شـفت)هاچاه یابـره گـر آنکـم شـودمیل امش نیزا ر( هاشفت)ها، چاهتاسه فتر به کار لنژه تواوه ک اج هر اهب رستفه رایند .15

 د. باشه شدی ینب پیش ایاگانهدج
مـل و حهـای تهیـه، بـارگیری،  هزینـه دشباهای خاکبرداری وحفاری که برای آنها نیاز به استفاده از مواد منفجره میدر بهای واحد ردیف .16

تخلیه مواد ناریه، چاشنی و لوازم مورد نیاز با رعایت ضوابط مربوط و انجام تشـریفات لازم در نظـر گرفتـه شـده اسـت. هزینـه انجـام کلیـه 
رفتـه شـده امیون حمل مواد منفجره و نگهداری در انبارهـای ویـژه در نظـر گکتشریفات معمول حمل از قبیل نماینده مخصوص و اسکورت 

های مشـخص شـده در های چالزنی و انفجار برای رسیدن بـه خطـوط و شـیبهای ناشی از روشها کلیه هزینهاست. همچنین در این ردیف

هـای حفـاری و انفجـار و خطـای های مربوط به اضافه حفاری ناشـی از روشگیری منظور شده است. هزینههای رگلاژ و لقها و هزینهنقشه
هـا قابـل پرداخـت اسـت بـه عهـده پیمانکـار بـوده و ی و دستگاههای حفاری وغیره بیش از حدودی که طبق مشخصات و نقشهنیروی انسان

ها و مشخصات ابلاغ شده پیش بینی شـده حفاریها و احجام اضافه بر آنچه در نقشههیچگونه وجهی برای انجام عملیات و پرکردن محل اضافه
 باشد. است قابل پرداخت نمی

ا نهـت انـه آبگجدا لمـح هناست. هزیه شدر منظو اهبرست فه های اینردیفر ده صلاف به هرف صرم لحم هن بآل حم وب آ مینات نههزی .17

ه فاصـله کـی ترصـو رد، م(هفـتل فصـ) تنـیی بو کارها( مرهاچ فصلر د های تزریقردیف) زریقت تلیاماول(، عل فص) اکیخ یاتلعم یابر

 . شودمی سبهامح حمل و نقل صلفر ه دشدی بینش ردیف پی ده ازااستف تر بامکیلو 5ر ب زادام فتامس ایرباشد، بتر مکیلو 5ز ا رتبیش لمح

 اهـب ترسـهف این هایتقیمر، دشدابشده  اً ذکرتصراح هک دیراوم و آبدار، بجز وبطهای مرحیطم در ارک دهیزکاهش باه ب بوطرم هزینه .18
 یااجـرل محـن درکـ کشخ رف وب ذوبا ین رااب از آب یشنا حیطس ایهآب وذفنل مقابر د رهااکت حفاظه ب بوطرم هناست. هزی هدش رومنظ

 است.  هدش نظورا مهمتدر قی، شده دایل از عوامی ناش راک
های این فهرست، ارزش قبل از استخراج مصالح پیش بینی شده است، در مواردی که برداشت مصالح مشـمول پرداخـت هزینـه در ردیف .19

 باشد. باشد، پرداخت این هزینه به عهده پیمانکار می جقبل از استخرا ارزش

نزدیکتـرین دهانـه های اجرای کارهای مربوط به فضای بسته در این فهرست بها در صورتی که فاصله محل اجرای عملیـات از در ردیف .23

هـای مربـوط پرداخـت بها بابت انجـام کـار در فواصـل بیشـتر، از ردیفمتر بوده و اضافه 153دسترسی تعیین نشده باشد، این فاصله حداکثر 

 شود. می

 نماید.ها را مشخص میجدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملات .21
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 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملاتتمقدار سیمان در ملا - 1جدول شماره 
 

 شرح
ملات ماسه سیمان 

1:1 
ملات ماسه سیمان 

1:1 
ملات ماسه سیمان 

1:4 
ملات ماسه سیمان 

1:3 

مقدار 
 سیمان

222 221 281 312 

 

ها و های مربوط به ساخت و نصب سـگمنت، ردیفTBMهای حفاری با دستگاه حفار های مربوط به حفاری مکانیزه )ردیفمبلغ ردیف. 22

 شود:به شرح زیر پرداخت می 𝒂های مرتبط( در صورت کارکردهای موقت با اعمال ضریب سایر ردیف

 

𝑎 = 3/85 + 3/15 × (
𝑙

𝑙𝑜

) 

 که در آن:

𝒍     .برابر است با جمع کل طولی از تونل که حفاری شده است 

𝒍𝒐  برابر است با طول کل تونل که باید حفاری و احداث شود و در خاتمه یا پایان موضوع پیمان در رابطه فوق𝒍 =  𝒍𝒐 اعمال خواهد شد 

 شود.بر اساس  جمع کل طولی از تونل که حفاری شده، محاسبه و اعمال می 𝒂ولیکن چنانچه پیمان فسخ شود ضریب 

 اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:. در تنظیم صورتجلسات که باید بر 23

های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، . صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه23-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

 کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه،نام  -

 ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه، -

 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار، -

 ر و احجام عملیات.متره نمودن کار و محاسبه مقادی -

جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا )در مـوارد تعیـین شـده( برسـد. تمـامی صورت. 23-2

وضـعیت بـه جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور )با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار( برای اعمال در صورتصورت

جلسات مزبور به هفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورتکار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههمراه موضوع 

ه عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهی

جلسـه اصـلاحی، به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز بـه تهیـه صورت جلسه اصلاحی را کتباًصورت

جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت

جلسه به هر دلیلی خارج از جلسه اصلاحی، چنانچه صورتز دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته امهلت سه هفته از دریافت صورت

جلسه و پرداخت مبلغ مربوط بـه آن، بـر قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت

 گردد.اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می
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لحـاظ  تیدر صـورت وضـع 7/3 بیمهندس مشاور قرار گرفته باشـد، بـا اعمـال ضـر دییکه مورد تاجلسات فاقد ابلاغ کارفرما صورت

های جلسـات بـوده و از تعهـدات و مسـتولیتجلسات توسط کارفرما به منظور مسـتند سـازی مـدارک و صورتابلاغ صورت گردد.یم

 کاهد.مهندس مشاور و پیمانکار نمی

و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین ریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد . تا23-3

 .تواند در زمان دیگر انجام شود.مقام دستگاه اجرایی می

.است شده ، محاسبه1432 سال چهارم ماهه سه هایقیمت بها، بر مبنای فهرست این. 24
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 مقدمه

 است. 1 جدول شماره. واژگان استفاده شده در این فهرست بها دارای معانی به شرح 

 تعاریف واژگان بکار رفته -1 جدول شماره

 شرح واژگان

  .نباشد مقدور سهولت به کار انجام که رود فرو آن در حدی به خود طبیعی وزن با کار وسایل که هستند هاییزمین زمین لجنی

 خاک نباتی
ها . این خاکشوندخاک نباتی محسوب می ،های پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آنریشه ،خاک حاوی مواد آلی

 نیستند.برای تحمل بارهای وارده مناسب  مناسب کشت بوده و

-شاخص مقاومت زمین

Geological شناسی )

GSI Index, Strength) 

بندی سنگ است که بر اساس دو عامل ساختار سنگ و شرایط سطح سیستمی از ردهشناسی، شاخص مقاومت زمین

 شود.، مقدار آن تعیین می3ها طبق بند ناپیوستگی

 باشد.ها میها و آبرفتشامل انواع خاک Iزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<20های سنگی با به زمین IIزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<30≥20های سنگی با به زمین IIIزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<40≥30های سنگی با به زمین IVزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<50≥40های سنگی با به زمین Vزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<60≥50های سنگی با به زمین VIزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI≥60های سنگی با به زمین VIIزمین نوع 

ساخت چون نقشه

 شناسی مهندسیزمین
 آن پیاده شده است. ای متفاوت درهGSIخاکی و سنگی با  ساختی است که مرزهایچوننقشه

 پی
 محدوده، همان در کنی،پی از بعد و کندمی منتقل زمین به سازه از را بار که شودمی اطلاق سازه از بخشی به پی

 .شود انجام ریزیپی

 کانال کنی
های تاسیساتی )از انواع لوله آب، برای انتقال یک مجرای مصنوعی خاکی، سنگی، بتنی و ...، که عبارت است از

 شود. ها )از قبیل برق، فیبر نوری و ...( ، کنده میقبیل آب، فاضلاب، نفت، گاز و ...(، انواع کابل

 شود.های قایم، گود اطلاق میطرف محصور با دیواره 4زمین کنده شده  گود

 
 

ساخت های چونشود. مقادیر عملیات خاکی بر اساس نقشهی ابلاغی باید اجرا دستورکارهاو  مشخصات ،نقشه ، طبقاین فصل عملیات  .2

  های ابلاغی، مجاز نیست.شود. پرداخت وجه بابت مقادیر کار اجراشده مازاد بر نقشهمحاسبه می

 شود:برای خاکبرداری و گودبرداری به ترتیب زیر محاسبه می( VII تا I نوع) زمین احجام هر یک از انواع .3

 شود.های ابلاغ شده تهیه میهای عرضی اجرا شده و نقشهآ. ابتدا نقشه چون ساخت پروفیل 

 شود.ترسیم می 2شناسی مهندسی براساس جنس زمین مانند مقطع نمونه شکل شماره ب. نقشه چون ساخت زمین
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 GSIنمودار تعیین  -1 شکل

 

 
 شناسی مهندسی(ساخت زمینچونبر روی پروفیل عرضی )نمونه نقشه GSIمقادیر نحوه نمایش  -2 شکل
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شناسی مهندسی و به پ( حجم عملیات )خاکبرداری یا گود برداری( در انواع مختلف جنس زمین براساس نقشه چون ساخت زمین

 شود.)طبق رابطه زیر( ضمن تنظیم جدول احجام و مقادیر کار محاسبه می روش منشوری
 

 

 

1A 1: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره (2m) 

2A 2: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره (2m) 

L( فاصله بین دو مقطع :m) 

V( 3: حجمm) 

بین  GSIبرای خاکبرداری در زمین با  2به عنوان مثال حجم عملیات خاکبرداری در مقاطع عرضی نشان داده شده در شکل شماره 

 برابر خواهد بود با :  43تا  33

 

 

نوع زمین در یک ترانشه، با حجم کل ترانشه برابر نشود، حجم خاکبرداری مربوط توجه: چنانچه حاصل جمع احجام خاکبرداری مربوط به هر 
 شود.ها ضرب میبه هر نوع زمین، در نسبت حجم کل ترانشه به مجموع حجم خاکبرداری انواع زمین

 شود. تنظیم می 3 و در صورت اتمام عملیات، گواهی انجام کار مطابق با جدول 2 جدول( گواهی انجام اجزای کار مطابق با ت

-ساخت زمینچون هاینقشه باید شود. پیمانکار، توسط پیمانکار و با توجه به روند پیشرفت عملیات خاکی باید تهیه «ت»تا « آ». مراحل 3-2

 مهندس مشاور ارائه دهد.  به تایید، و بررسی وضعیت برایبه پیوست هر صورت را مهندسیشناسی 

های عملیات خاکی صرفاً بر اساس نوع زمین بوده و وابستگی به روش انجام عملیات از جمله استفاده از . پرداخت هریک از ردیف3-3
کش هیدرولیکی( یا استفاده از مواد سوزا  ندارد، اما ضروری است که روش های مختلف، چآلات )نظیر بیل مکانیکی، بولدوزر با قدرتماشین

 اجرای عملیات، مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان به تایید مهندس مشاور برسد. 

-بابت قالبشود. برای پی کنی وجه مازاد بابت اضافه عرض مورد نیاز برای پی کنی . برای پرداخت بهای پی کنی جنس زمین تعیین نمی4

-بندی، نیز وجه مازاد بر نقشهسازی بدون انجام قالببندی و همچنین پر کردن محل آن با مصالح مناسب و تراکم قابل پرداخت نیست. در پی

 شود.های ابلاغی پرداخت نمی

-های خاکبرداری پرداخت میردیفبه هر ابعاد و اندازه براساس  موجود در پروفیلهای خاکبرداریهای . هزینه کندن و پروفیله کردن جوب5

ها کردن سطوح عملیات )خاکبرداری  و گودبرداری( و شیب بندی کف کار در بهای ردیفهای مربوط به رگلاژ و پروفیلهشود. تمام هزینه

 گیرد.منظور شده و پرداخت مازاد صورت نمی

با  اضافی هایمجدد قسمت شود، پرکردن و دستورکارها انجام اجرایی هایدر نقشه شده درج هایاز اندازه بیش عملیات خاکی چنانچه .6

 نخواهد شد. پرداخت وجهی بابت و از این پیمانکار است ، به عهدهآن کوبیدن لزوم مشاور و در صورت مهندس قبول قابل با کیفیت مصالح

 شود.زش یافته تعیین میهای ریهای چون ساخت محلها براساس نقشهحجم ریزش برداری
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 عملیات خاکبرداری و گودبرداری()  گواهی انجام اجزای کار  -2 جدول

 عملیات خاکبرداری و گودبرداری()  گواهی انجام اجزای کار

ت کلی
صا

مشخ
 موضوع پیمان: 

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 

 بازه گواهی: کیلومتر .........+........ تا کیلومتر ............+........ تاریخ پیمان: ......../......./....... پیمان:شماره 

 شماره گواهی: ...... تاریخ تنظیم گواهی : ....../....../........ تاریخ انجام کار: ...../...../..... تا ..../...../....

 جدول مقادیر کار در: .........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه ساخت زمینچوننقشه  ساخت هندسی در: .......... صفحهچوننقشهمستندات پیوست: 

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه

کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 حجم خاکبرداری، کانال کنی یا گودبرداری 

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  

 خاک
GSI<20 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

1     
                پیمانکار

                مشاور

--     
                پیمانکار

                مشاور

                - - - مجموع

تاییدکنندگان
 

 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت

       نام و نام خانوادگی

       مهر و امضا

 

 گواهی انجام کار )عملیات خاکبرداری و گودبرداری( -3 جدول

 (کنی و گودبرداریگواهی انجام کار عملیات )خاکبرداری، کانال

ت کلی
صا

مشخ
 موضوع پیمان: 

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 

 تاریخ پیمان: ......../......./....... شماره پیمان:

 شماره گواهی انجام کار: ...... تاریخ تنظیم گواهی انجام کار: ......./......./......

 جدول مقادیر کار در: ........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه ساخت زمینچوننقشه  ساخت هندسی در: .......... صفحهچونمستندات پیوست: نقشه

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه

کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 (3mحجم خاکبرداری، کانال کنی و گودبرداری )

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  جمع

 خاک
GSI<20 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

1     
                 پیمانکار

                 مشاور

...     
                 پیمانکار

                 مشاور

                 - - - مجموع

 کارفرما یا مدیریت طرح، فاقد اعتبار است.این صورتجلسه بدون ابلاغ  تذکر

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

     نام و نام خانوادگی
  

 

     مهر و امضا
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به  احتیاج که مواردی خاکریز )در بستر هایسراشیب یا و موجود خاکریزهای شیروانی روی هاپله احداث از ناشی خاکی عملیات . حجم7

 .شد خواهد پرداخت و محاسبه در صورت نیاز مطابق با دستور کار ابلاغ شده، دارد(، پله احداث

شود. بهای جداگانه های پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه می. هزینه حمل مصالح و آب مورد نیاز خاکریزی براساس ردیف8

 ت نیست.بابت بارگیری و حمل مجدد قابل پرداخ

شده، منوط به تامین  دپو شده تعیین هایمحل گودبرداری در و کنیکانالکنی، پی خاکبرداری، از حاصل مصالح . پرداخت آیتم پخش9

 صورت قابل پرداخت نخواهد بود.پایداری دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است و در غیر این

 محل هایاندازه شود، طبقمی حمل که خاکی خاکریزها، حجم به یا کارگاه خارجبه خاکیعملیات از  حاصل هایخاک در مورد حمل. 13

 عملبه بابت از این دیگری و پرداخت است ها منظور شده، در قیمتیا تورم ازدیاد حجمبه مربوط هایشود، هزینهمی محاسبه شده کنده

تایید و  به ها در خاکریزها منوطخاک این مصرف شود، عدم ، باید در خاکریزها مصرفاز موارد یاد شده حاصل هایخاک نخواهد آمد.تمام

ارایه گزارش از سوی مهندس مشاور و تصویب کارفرما مبنی بر عدم حصول مشخصات فنی مورد نیاز )یا عدم نیاز از نظر مقدار( برای خاک 

  .باشدمی

 هایحجم اندازه برابر شود،می حمل که خاکی حجم خاکریزها، برای کارگاه( خارج یا داخل قرضه )در محل از شده تهیه هایخاک مورد در

ردیف پیش بینی شده  از قرضه برای خاکریزی معمولی یا سنگی، محل از خاک تهیه هزینه شود.گرفته می نظر در کوبیدن از پس مصرف محل

های حاصل از خاکبرداری و کانال برای خاک .گیردنمی صورت نامناسب، پرداختی رویه خاک برداشتن برای و شودمی فصل استفاده این در

هم تنظیم و همراه با گواهی انجام کار  4کنی باید همزمان با تهیه گواهی انجام کار هر ترانشه یا کانال، صورت جلسه طبق جدول شماره 

بدون امضای مدیر طرح تنظیم و ملاک عمل قرار گیرد.  4اجزای کار، نیز باید جدول شماره  تصویب و ابلاغ شود. همراه با ارائه گواهی انجام

های مندرج در جدول مقدمه فصل حمل و نقل مطابقت نداشته باشد. هزینه کار بر با فاصله 4های مندرج در جدول شماره چنانچه فاصله
 ود.   شهای مندرج در جدول فصل حمل و نقل پرداخت میمبنای فاصله

 شوند.می گیریاندازه شده کوبیده حجم ، بر حسبماسه بادی هایردیف. 11
مشاور  مهندس بسترها، توسط به منظور تحکیم مصالح و جایگزینی برداشت و میزان اجرا، نوع مورد، نحوة ، بر حسبلجنی هایدر زمین .12

مشاور و  بستر با حضور مهندس از تحکیم ، پسیاد شده اجرایی . عملیاتشودنکار ابلاغ میبه پیماکارفرما به  از تصویب پیشنهاد و پس

 گیرد.قرار می پرداخت از تأیید کارفرما، ملاک و پس شده مجلسپیمانکار، صورت

 تهیه گیرد، هنگاممی تعلق و مانند آن استخراج از قبل ، ارزشعوارض به عنوان هایی، هزینهبادی ماسه برداشت برای که هاییدر محل. 13

بر  علاوه پرداختی بها، هیچگونهاضافه این بینیپیش عدم ر صورتدشود. منظور میبرای آن  دارستاره مورد ردیف برآورد، بر حسب
 نخواهد شد.  ، انجامیاد شده هایردیف

های مربوط مستحدثات بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهای آن از ردیف ها یا آبروها یا سایرپل کنی. احجام پی14

-شود، حجم پی کنی براساس رقوم کف گود و رقوم زیر پی محاسبه میها ساخته میشود در پی هایی که در داخل گودکنی پرداخت میپی

باشد. هزینه جداگانه بابت ها و آبروها و سایر مستحدثات مجاز نمیاطراف پلشود. هرگونه اضافه پرداختی از بابت خاکبرداری و آماده سازی 

 ها قابل پرداخت نیست.احداث راه دسترسی به محل پل یا آبرو یا دیگر سازه

 شود.های خاکبرداری پرداخت میهزینه گودبردای برابر ردیف

 شود.می کارفرما انجام با دستورکار بر آن مشاور و اضافه کار مهندسدستور  متر طبقسانتی 13در حد تا  نباتی هایخاک . برداشت15

 بین فاصله ترینمواد، کوتاه از نظر نوع یکسان در شرایط کنییا کانال کنی، پیخاکبرداری در خاکریزها از محل مصرفی های.در مورد خاک16

 خواهد بود. حمل بهای پرداخت محاسبه ، ملاکصل حمل و نقل درج شده استخاکریز و خاکبرداری که در جدول مقدمه ف مرکز ثقل
شود، جا میجابه کارگاه شود یا در داخلمی حمل کارگاه به خارج ها و مواد زاید کهخاک ، برایفصل در این شده درج حمل های.ردیف17

 .نخواهد گرفت صورت مجدد، پرداختی و باراندازی (، بارگیری)دپوکردن انباشتن دیگر، برای شود. به عبارتمی بار پرداخت تنها یک
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 85 شود، برایمی متر برداشتهسانتی 15بستر خاکریز تا  نباتی خاک که یا در حالتی شده کوبیده طبیعی در زمین جانشین خاک .ضخامت18

 95 متر و برایسانتی 5، برابر آشتو اصلاحی به روش درصد کوبیدگی 93 متر، برایسانتی 3 ، برابرآشتو اصلاحی به روش درصد کوبیدگی

شود. مازاد بر اعداد می پرداخت شده برداشت هایپروفیلبه و اضافه متر، تعیینسانتی 7، برابر آشتو اصلاحی و بیشتر به روش درصد کوبیدگی

درصد  63متر باشد، سانتی 15از بستر خاکریز بیشتر از  شده برداشت نباتی گیرد. اگر خاکنمی صورت داختیپر موردی ، در هیچشده تعیین

گیرد و پیمانکار موظف گونه پرداختی از بابت فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاکریز صورت نمیشود. هرمی محاسبه پیشگفته هایاندازه

 ی خود منظور کند..است آن را در قیمت پیشنهاد
. است، منظور شدهمصرف تا محل برداشت کیلومتر از محل یک تا فاصله خاکی عملیات های، در قیمتمصرفی آب و حمل تهیه .بهای19

، ک و یا مخلوط خاک و ماسه(شده )خا کوبیده خاک لیتر در متر مکعب 123 بر مبنای آن کیلومتر باشد، بهای مازاد بر یک حمل فاصله هرگاه

 ماسه لیتر، برای 33 بر مبنای سنگی خاکریزی برای مصرفی آب حمل شود. بهایمی پیش بینی شده در فصل حمل و نقل پرداخت از ردیف

 کوبیدن شود. برایمی محاسبه شده هکوبید حجم لیتر در متر مکعب 433 بر مبنای خشک بادی ماسه لیتر، و برای 233 بر مبنای مرطوب بادی

شود. برای مصرف ماسه بادی در می پرداخت اساس بر آن آب و حمل محاسبه درصد مترمکعب 15معادل  هر مترمربع بستر خاکریزها برای

 شود. باشد، حمل آب پراخت نمیهای لجنی و آبدار که نیاز به آب نمیقشر اول، در زمین
مشاور و  و با دستورکار مهندس است شده محاسبه دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه های انحرافی، براییف ترمیم و تسطیح راهرد .بهای23

 شود.می پرداخت گواهی انجام کار تنظیم
 

 یو گودبردار یکنکانال ،یخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف صورت -4جدول 

 یو گودبردار یکنکانال ،یخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف صورت
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تاییدکنندگان
 

 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت

     نام و نام خانوادگی
 

     مهر و امضا
 

 
 

ای یا مصالح سنگی حاصل از معدن سنگ، شامل عملیات کندن زمین در فضای های تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح رودخانهردیف .21

د حاصله در کنار محل کنده شده یا فاصله مناسبی از ادرشت، سرند کردن و تنطیم دانه بندی، توده کردن موهای باز، شکستن و جدا کردن دانه

متر، باراندازی، پخش، تنظیم دانه بندی، تسطیح، رطوبت زنی و متراکم کردن آن طبق مشخصات  533آن، اختلاط، بارگیری، حمل تا فاصله 

های پیش بینی شده برای حمل در این فصل پرداخت شود، هزینه حمل مازاد طبق ردیف متر بیشتر 533فنی است، اگر فاصله حمل از 

های بارگیری، های یاد شده هزینه خاکریزی خاک جایگزین به واسطه کوبیدن بستر درنظر گرفته شده است. بهای ردیفشود. در ردیفمی

 شود.بار پرداخت مییک های تهیه مصالح و اجرای پوسته، تنهاحمل و باراندازی برای ردیف
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های این فصل، صعوبت وکاهش بازده کار در ارتباط با نصب دستگاههای کنترل و اندازه گیری )ابزار دقیق( و در بهای واحد ردیف .22

 های مربوط به حفاظت و نگهداری ابزار دقیق در زمان خاکریزی منظور شده است. هزینه

های کنترل های مختلف بدنه سد خاکی پیش بینی شده است، شامل حفر چاهکی لایههایی که به صورت تهیه مصالح و اجراردیف .23

متر و باراندازی و تسطیح خاک  533متر و حمل تا فاصله سانتی 15مصالح معدن و برداشت خاک نامناسب رویه معدن قرضه به میزان 

 533الح و انباشت آن در محل معدن، رطوبت زنی یا رطوبت زدائی )برحسب مورد(، بارگیری و حمل تا فاصله صنامناسب رویه، استخراج م

متر و باراندازی در محل مصرف، پخش، تسطیح، رطوبت زنی )برحسب مورد( و متراکم کردن طبق مشخصات فنی است. در مورد مصالحی 

شود، هزینه سرندکردن، اصلاح دانه بندی، شکستن و شستشو، انجام آزمایشهای که طبق مشخصات فنی باید دانه بندی، شکسته و شستشو 

های مربوط منظور شده است. اگر فاصله حمل مصالح لازم برای انطباق دانه بندی با مشخصات فنی، بارگیری و باراندازی مجدد نیز در ردیف

 های فصل حمل و نقل پرداخت شود. اد طبق ردیفمتر شود، هزینه حمل ماز 533از محل استخراج تا محل مصرف بیشتر از 

های مربوط به بازگرداندن مصالح دورریز به معدن یا منبع قرضه و آرایش و ساماندهی محل منبع قرضه یا های این فصل هزینهدر ردیف .24

 معدن پس از اتمام کار مطابق مشخصات فنی منظور شده است. 

متر رویه برداری درنظر گرفته شده است. سانتی 15شود، الحی که از معدن )قرضه( تامین میهای این فصل، برای خاکها و مصر ردیفد .25

متر، براساس سانتی 15متر ابلاغ شود، هزینه برداشت مازاد بر سانتی 15در صورتی که دستورکار، ضخامت خاک نامناسب رویه معدن بیشتر از 

 ردیفهای مربوطه قابل پرداخت است.

های مربوط، براساس حجم محل ا چند نوع مصالح باید طبق دستور کار مهندس مشاور انجام شود و بهای ردیفمخلوط کردن دو ی .26

 ز سوی مهندس مشاور پرداخت شود.امصرف )پس از کوبیدن( و پس از تائید انجام آن 

های حفاری در عدن سنگ یا محلمتر تنها برای آن بخش از مصالح سنگی که از م 533ردیف حمل مصالح سنگی برای مسافت مازاد بر  .27

گردد، پرداخت خواهد شد و در سایر موارد از زمین سنگی برداشت شده و تا محل مصرف، محل دپو یا تاسیسات تولید مصالح حمل می

های  نای بدنه سد، فیلتر و زهکش، رس و مصالح سنگی بتن )پس از تولید( و مصالح حاصل از حفاری در زمیجمله مصالح پوسته رودخانه

 متر پرداخت صورت خواهد گرفت. 533غیرسنگی، از ردیف حمل مصالح غیر سنگی، برای مسافت مازاد بر 

کاشت درخت  اتیکل، پس از عمل یدرصد بها 73. باشدیها مآن تیو تثب یدرختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهدار ییجابجا ندیراف

.باشدیماه( قابل پرداخت م 6) تیو تثب یمرحله نگهدار انیمانده در پا یدرصد باق 33و  گرددیپرداخت م
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 111511 ای.تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح رودخانه مترمکعب 954,111  

 مترمکعب -319,511  

در صورتی که از مصالح حا  111511کسر بها به ردیف 
 برداری استفاده شود.صل از حفاری یا خاک

111512 

 مترمکعب 2,592,111  

تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح سنگی حاصل از 
 .(ROCK FILL)معدن سنگ 

111611 

 مترمکعب -1,316,111  

در صورتی که از مصالح حاصل  111611کسر بها به ردیف 
 از حفاری استفاده شود.

111612 

 مترمکعب 1,428,111  

مصالح و اجرای پتوی نا تراوا شیب دار  تهیه
(Blanket  sloppy) .در تماس با بستر سنگی سد 

111711 

 مترمکعب 1,612,111  

تهیه مصالح و اجرای رس تماسی در تماس با بستر سنگی 
 سد.

111712 

 111713 رسی و بلانکت افقی سد. مصالح و اجرای هسته تهیه مترمکعب 1,193,111  

 111714 کرت بندی و سایر تمهیدات لازم برای عمل آوری رس. مترمکعب 118,111  

  

 مترمکعب 39,411

در صورتی که  111713تا  111711های بها به ردیفاضافه
برای کندن رس نیاز به استفاده از ریپر بولدوزر به قدرت 

 اسب بخار باشد. 251بیش از 

111715 

 مترمکعب 1,913,111  

مصالح و اجرای صافی )فیلتر( ریز دانه از مصالح  تهیه
 متر.میلی 15اندازه دانه  ای، با حد اکثررودخانه

111811 

 مترمکعب 1,799,111  

مصالح و اجرای صافی )فیلتر( درشت دانه از مصالح  تهیه
 متر.میلی 25ای، با حد اکثر اندازه دانه رودخانه

111812 

 مترمکعب 1,721,111  

 (Transition zone)انتقالی  مصالح و اجرای ناحیه تهیه
 ای.)زهکش قائم( از مصالح رودخانه

111813 

 مترمکعب 1,541,111  

مصالح و اجرای فرش زهکش زیر پوسته سد )زهکش  تهیه
 ای.افقی( از مصالح رودخانه

111814 

  
 مترمکعب 

بها به تهیه مصالح و اجرای صافی )فیلتر( در شرایطی اضافه
 شود.که در مجاورت هسته آسفالتی به طور همزمان اجرا 

111815 

  

 مترمکعب -667,111

های تهیه مصالح و اجرای صافیهای ریز کسر بها به ردیف
دانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا فرش زهکش زیر 

در صورتی که از مصالح حاصل از حفاری یا پوسته سد 
 خاکبرداری استفاده شود.

111816 

  

 مترمکعب 681,111

مصالح و اجرای صافیهای  های تهیهبها به ردیفاضافه
ریزدانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا فرش زهکش زیر 

 اگر مصالح از سنگ کوهی تهیه شود. پوسته سد

111817 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمکعب 2,317,111  

ای و اجرای پوسته زهکش تهیه مصالح از مخلوط رودخانه
 .(RIP-RAP)زیر پوشش خشکه چین 

111911 

 مترمکعب 3,189,111  

تهیه مصالح از سنگ کوهی و اجرای پوسته زهکش زیر 
 .(RIP-RAP)پوشش خشکه چین 

111912 

 مترمکعب 4,738,111  

تهیه مصالح از سنـگ کوهی و اجرای پوشش خشکه چین 
(RIP-RAP). 

111913 

  

 مترمکعب 1,191,111

متری،  511تهیه، بارگیری و حمل خاک مناسب از فاصله 
های بتنی آب پاشی، ریختن و کوبیدن آن در پشت سازه

BACK FILL. 

112111 

  

 اصله 79,711

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت 
از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 

متر محیط تنه سانتی 5ازای هر متر باشد، به سانتی 15تا 
شود( و حمل آن متر به تناسب محاسبه میسانتی 5)کسر 

 به خارج محل عملیات.

112411 

  

 اصله 71,211

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
متر باشد سانتی 15که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

متر، به سانتی 5متر محیط تنه )کسر سانتی 5به ازای هر 
 تناسب محاسبه می شود.(.

112611 

  

 اصله 348,111

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 31تا  15که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد.سانتی

112612 

  

 اصله 1,151,111

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 61تا  31درخت در سطح زمین بیش از که محیط تنه 

 متر باشد.سانتی

112613 

  

 اصله 1,841,111

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 91تا  61که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد.سانتی

112614 

  

 اصله 218,111

که به متر سانتی 11، به ازای هر 112614بها به ردیف اضافه
متر، به سانتی 11محیط تنه درخت اضافه شود )کسر 

 شود(.تناسـب محاسبه می

112615 

  
 اصله 

 31جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا 
 متر باشد.سانتی

112611 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد.سانتی 61تا  31

112612 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد.سانتی 111تا  61

112613 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد.سانتی 111

112614 

 مترمکعب 12,531,111  

تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان چنانچه 
 بخشی از سازه تخریب شود

112711 

 مترمکعب 19,161,111  

تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن 
 چنانچه بخشی از سازه تخریب شود  گردهامیل

112712 

 112911 تهیه مصالح و اجرای هسته آسفالتی. مترمکعب   

 متر مربع 5,161  

 15زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا شخم
 متر. سانتی

114111 

 مترمکعب 378,511  

برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از لجن
 متر از مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن.  51آن تا فاصله 

114211 

  

 مترمکعب 62,511

برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد 
متر از مرکز ثقل برداشـت و  51حاصله از آن تا فاصله 

 کردن. توده

114311 

 مترمربع 35,111  

های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در پخش خاک
 های مورد نظر. محل

114312 

 مترمکعب 169,511  

و حمل مواد حاصله از آن تا  Iخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51فاصله 

114411 

 مترمکعب 324,511  

و حمل مواد حاصله از آن تا  IIخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51فاصله 

114412 

 مترمکعب 433,511  

و حمل مواد حاصله از آن تا  IIIخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51فاصله 

114413 

 مترمکعب 541,511  

و حمل مواد حاصله از آن تا  IIخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51فاصله 

114414 

 مترمکعب 649,111  

و حمل مواد حاصله از آن تا  Iخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51فاصله 

114415 

 مترمکعب 757,111  

و حمل مواد حاصله از آن تا  IIخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51فاصله 

114416 

 مترمکعب 978,511  

و حمل مواد حاصله از آن  IIIخاکبرداری در زمین نوع 
 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 51تا فاصله 

114417 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمکعب 887,111

( و حمل IIIتا نوع  Iکنی در هر نوع زمین )زمین نوع پی
متر از مرکز ثقل برداشـت و  51مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن. توده

114511 

  

 مترمکعب 539,111

و  ها و ابعاد مختلف در هر نوع زمینکنی به شکلکانال
متر از مرکز ثقل  51حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن. برداشـت و توده

114612 

  

 مترمکعب 192,111

برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
)ریزش برداری(، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز 

 ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده کردن. 

114811 

 مترمکعب 196,111  

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی )خاک، سنگ، لجن 
 و نظایر آن( و تخلیه

114911 

  

 مترمکعب 24,611

کنی و کانالکنی، پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی
های تعیین شده دپو شده باشند با گودبرداری، که در محل

 هر ضخامت. 

115111 

  

 مترمکعب 538,111

خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در 
خاکریزی )خاکی و سنگی( بارگیری، حمل تا یک کیلومتر 

 و باراندازی.

115111 

  

 مترمربع 16,511

ها پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشهتسطیح، آب
هر روش، تا عمق  درصد به 95و مانند آنها با تراکم کمتر از 

 متر. سانتی 15

115211 

  

 مترمربع 18,311

ها پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشهتسطیح، آب
هر روش، تا عمق  درصد به 111تا  95و مانند آنها با تراکم 

 متر. سانتی 15

115212 

  

 مترمربع 29,111

ها پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشهتسطیح، آب
 15درصد به هر روش، تا عمق  111و مانند آنها با تراکم 

 متر. سانتی

115213 

  

 مترمکعب 211,511

کردن، رگلاژ و کوبیدن پاشی، تسطیح، پروفیلهپخش، آب
 درصد به 95قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از 

 هر ضخامت مطابق با مشخصات. 

115311 

  

 مترمکعب 271,111

کردن، رگلاژ و کوبیدن پاشی، تسطیح، پروفیلهپخش، آب
 درصد به 111تا  95قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم 

 هر ضخامت مطابق با مشخصات. 

115312 

  

 مترمکعب 317,111

کردن، رگلاژ و کوبیدن پاشی، تسطیح، پروفیلهپخش، آب
هر  درصد به 111قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم 

 ضخامت مطابق با مشخصات. 

115313 
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 مترمکعب 88,111

کردن، و کوبیدن قشرهای پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله
هر ضخامت مطابق با مشخصات فنی  خاکریزی سنگی، به

 کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه. 

115314 

 115411 اختلاط دو یا چند نوع مصالح.  مترمکعب 51,411  

  

 مترمکعب 1,146,111

تسطیح و تهیه، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، پخش، 
اجرای مصالح زهکشی طبق مشخصات در بستر خاکریزها 

 یا کف ترانشه ها

115511 

 مترمکعب 645,511  

تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی 
 در محل مصرف و اجرای آن

115611 

 115711 های انحرافی. ترمیم و تسطیح راه ماه-کیلومتر 31,167,111  
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 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 مقدمه 

 
های این فصل، کندن انواع زمین به هر روش اعم از دستی یا ماشینی به منظور ایجاد تونل، ردیف در در فضای بسته منظور از حفاری .1

گالری، چاه )شفت( و اطاق شیر، مغار و مانند آنها در زیر زمین )فضای بسته(، به هر عمق به انضمام بارگیری مواد حاصله از حفاری و 

سترسی به د متری از نزدیکترین دهانه 533ز و تخلیه آنها و تسطیح دپو در فاصله حمل آنها به خارج از فضای حفاری شده در فضای با

شود جزء انجام می (Open-Cut)مقطع حفاری است. عملیات حفاری مربوط به ورودی و خروجی تونلها و گالریها که در فضای روباز

 . شودعملیات خاکی به شمار آمده و بهای آنها از فصل عملیات خاکی پرداخت می

فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین دهانه دسترسی )عمق تونل( با توجه به روش اجرای مصوب پیمانکار که در آن مسیر حمل مصالح  بصره:ت

 شود باید به تایید مهندس مشاور برسد. به خارج از تونل تعیین می

سختی کار در تونلهای شیب دار درصورتیکه زاویه محور های حفاری تونل در هر نوع زمین و به هر مقطع هزینه در بهای واحد ردیف .2

درجه رو به پایین یا رو به بالا باشد اعمال گردیده است و برای تونلهای با شیبهای بیشتر طبق  5تونل نسبت به افق بیش از صفر تا 

 های مربوط عمل خواهد شد. ردیف

 تعاریف .3

 (. Aه )بارتست از مساحت محاط در خط پروژع: طح مقطع حفاریس

شود که برای انجام عملیات حفاری در آن نیازی به نگهداری و پایدار سازی موقت نبوده و : زمین پایدار به زمینی اطلاق می زمین پایدار

 عملیات حفاری بدون وقفه کاری، ناشی از اجرای عملیات نگهداری و پایدار سازی موقت، ادامه یابد. 

شود که عملیات حفاری در آن به علت اجرای عملیات نگهداری و پایدار سازی : زمین نیمه پایدار به زمینی اطلاق می زمین نیمه پایدار

 موقت با وقفه انجام شود. 

شود که پیشروی عملیات حفاری در آن بدون اجرای تمهیدات خاص از جمله اجرای : زمین ناپایدار به زمینی اطلاق می زمین ناپایدار

 پیش تزریق یا پیش مهاری یا تمهیدات ویژه دیگری از این قبیل عملی نباشد. عملیات 

( منوط به انجام همزمان عملیات 323831های  نیمه پایدار )ردیف بهای پیش بینی شده برای زمین: پرداخت کامل ردیف اضافه1تبصره 

باشد. درصورت انجام هر یک از عملیات فوق ارنده میپاشی، نصب شبکه فولادی، اجرای هر نوع میل مهاری و اجرای قاب نگه دبتن

شود که این درصد برای هر یک از عملیات فوق به شرح زیر آمده است. درصورت انجام درصدی از بهای واحد این ردیف پرداخت می

 ترکیبی از عملیات، مجموع درصدهای مربوط به آن عملیات قابل پرداخت است.

 323831درصد از ردیف  25ی پاشدرصورت انجام عملیات بتن -

 323831درصد از ردیف  23درصورت انجام عملیات اجرای شبکه فولادی )وایرمش(   -

 323831درصد از ردیف  25درصورت انجام عملیات اجرای هر نوع میل مهاری  -

 323831درصد از ردیف  33درصورت انجام عملیات اجرای هر نوع قاب نگه دارنده  -

ای باشد که در حد فاصل محلهای حفاری و تحکیم اجرای عملیات نگهداری و ری در زمین نیمه پایدار به گونه: چنانچه جبهه کا2تبصره 

بهایی بابت زمین نیمه پایدار تعلق نخواهد پایدار سازی موقت تداخلی با عملیات حفاری تونل نداشته باشد، به این حجم از حفاریها اضافه

های  نیمه پایدار تنها به آن حجم از بهای حفاری در زمینایدار محسوب خواهد شد و اضافهگرفت و زمین مذکور به عنوان زمین پ

 ها تعلق خواهد گرفت که عملیات حفاری در آن به علت اجرای عملیات نگهداری و پایدار سازی موقت با وقفه انجام شود. حفاری

ای بجز قطعاتی که جزئی از ر داخل آن نباید هیچگونه زایدهها نشان دهنده مرزی است که دین خط در نقشها: (Aط پروژه)خط خ
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 پوشش دایمی است، قرار گرفته باشد. 

ها و پر کردن براساس مشخصات ها نشان دهنده حدی است که جهت متره و پرداخت حفاریین خط در نقشها: (Bط پرداخت )خط خ

ه بین خط پروژه و خط پرداخت عبارتست از مجموع مقدار اضافه حفاری که از گیرد. بنابراین فاصلفنی، به پیمانکار مورد استفاده قرار می

 ها، مشخصات فنی و دستور کارها. آید به اضافه ضخامت تحکیمات مورد نیاز مطابق نقشهبدست می 4جدول بند 

 باشد:حداکثر اضافه حفاری قابل پرداخت به پیمانکار طبق جدول زیر می .4

 متر()اعداد بر حسب سانتی                                                                    

 ناپایدار نیمه پایدار ایدارپ

 نوع زمین                                     

 وش حفاریر

 چال و انفجار و چکشهای هیدرولیکی و بادی 23 15 13

 کله گاوی 15 13 5

 

های های حفاری و مازاد بر آن از ردیفمتر از ردیفسانتی 13الذکر در صورت تایید مهندس مشاور تا های فوقحفاری اضافه

الذکر و پر کردن آن های ناشی از اضافه حفاری بیش از مقادیر حداکثر تعیین شده در جدول فوقزینههشود. برداری پرداخت میریزش

 گر طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور به عهده پیمانکار است. فضا با بتن یا مواد دی

 های حفاری پیش بینی شده است. بهای لق گیری سنگ و صاف کردن قسمتهای برآمده و رگلاژ در ردیف .1

، پیمانکار (Geological Break) هرگاه ضمن اجرای کار، ریزشی مازاد بر اضافه حفاری مجاز به وجود آید که ناشی از شرایط زمین باشد .1

باید موضوع را بی درنگ به اطلاع مهندس مشاور برساند. مهندس مشاور پس از رسیدگی، دستور کار مقتضی برای جلوگیری از گسترش 

های ریزش برداری و پرکردن فضاهای کند. هزینهریزش و چگونگی پرکردن فضاهای خالی و جبران هزینه آن را به پیمانکار ابلاغ می

ی تنها در صورتی به پیمانکار پرداخت میشود که به تشخیص مهندس مشاور ناشی از شرایط غیر قابل پیش بینی زمین بوده و با خال

 رغم رعایت مشخصات فنی و دستورالعملهای ابلاغی قابل پیشگیری نبوده باشد. اطلاعات موجود و علی

متر سانتی 13رایط زمین طبق تشخیص مهندس مشاور به میزان حداکثر بهای اضافه حفاری در کف تونل و پر کردن جای آن به دلیل ش .7

قابل پرداخت است. در صورتیکه اضافه حفاری ناشی از عمق بیش از حد چالهای حفاری شده و یا خرجگذاری مازاد باشد، هیچگونه 

 پرداختی جهت اضافه حفاری و پرکردن جای آن صورت نخواهد گرفت. 

ری هر نوع  مصالح ناشی از ریزش، در هر نوع زمین، هزینه خرد کردن و شکستن سنگهای درشت به هر در بهای واحد ردیف بارگی .8

 533روش، جمع آوری و بارگیری مصالح ریزشی در هر فاصله از مقطع حفاری و حمل و تخلیه و تسطیح دپو در فضای باز تا فاصله 

 شود. ور کار مهندس مشاور و صورتجلسه انجام کار پرداخت میمتری از نزدیکترین دهانه تونل منظور شده است و براساس دست

در ردیف  …ها، تغییر مقطع و هزینه صعوبت حفاریهای ناشی از اجرای شکلهای هندسی ویژه مانند محلهای تقاطع حفاریها، زانوئی .9

 ، منظور شده است. 323731

قابل مصرف در خاکریز و یا تهیه بتن هستند، باید به محل خاکریز ها که به تشخیص مهندس مشاور مواد حاصل از حفاری در انواع زمین .12

مواد غیر قابل مصرف یا مواد مازاد، باید به محلهای انباشت مواد زاید که از سوی مهندس مشاور . و یا دپوی مصالح حمل و تخلیه شوند

متر در فضای باز، طبق فصل حمل  533بر  شود، حمل، تخلیه و پخش و تسطیح شوند. چگونگی پرداخت هزینه حمل مازادتعیین می

 باشد. می

در مورد حمل مواد حاصل از حفاری به خاکریزها یا به محل انباشت )اعم از انباشت ذخیره یا انباشت مواد زاید(، حجم خاکی که حمل  .11

 شود. شود، برابر با حجم محل حفاری مطابق خط پرداخت محاسبه میمی
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 ها منظور شده است. شود همچنین تغییر حجم ناشی از تورم، در قیمتمحاسبه می حجم حفاری، براساس خط پرداخت .12

های صورتمجلس شده با شود، طبق اندازههایی که طبق دستور کار مهندس مشاور، برای برداشتن قسمتهای سست انجام میاضافه حفاری .13

پرکردن این محلها طبق نقشه، مشخصات فنی یا دستور کار شود. هزینه های حفاری پرداخت میمهندس مشاور و با استفاده از ردیف

 شود. های این فهرست بها پرداخت میمهندس مشاور بر اساس ردیف

های  آب دار، هزینه ناشی از دشواری کار در زمین آب دار و بکارگیری روشهای ویژه با یا بهای حفاری در زمینهای اضافهدر ردیف .14

 ره در نظر گرفته شده است. بدون استفاده از مواد منفج

هزینه پمپاژ آبهای جاری، نشت آبها و آبهای مصرفی در عملیات حفاری در صورت نیاز به استفاده از پمپ به تشخیص مهندس مشاور،  .11

 ای صورت نخواهد گرفت. شود. و برای تخلیه ثقلی آب پرداخت جداگانهبه صورت جداگانه از ردیف فصل متفرقه پرداخت می

های مربوط به احداث کانال، جمع آوری و هدایت آبهای ( هزینه323531بهای حفاری زیر تراز  آبهای زیرزمینی )ردیف ف اضافهدر ردی .11

سطحی و خشک نگه داشتن محدوده مورد نیاز در طول مسیر منظورگردیده است. چنانچه آبهای نفوذی بواسطه شیب تونل بصورت ثقلی 

ای سطحی تا محل استقرار پمپ در بهای واحد این ردیف منظور شده است. همچنین در این ردیف تخلیه نگردند، هزینه هدایت آبه

هزینه کاهش راندمان عوامل اجرای کار و تجهیزات مربوط ناشی از برخورد با نشتاب یا آبهای نفوذی جاری و غیرجاری و عملیات زیر 

 خواهد گرفت. تراز آب منظور شده است و پرداخت دیگری از این بابت صورت ن

 شود. یا تزریق مقطعی جداگانه از سایر فصول پرداخت می( (Fore Polingهزینه عملیات پیش تحکیمی نظیر شمع کوبی  .17

)تجهیز و برچیدن  3های پیوست برداری و نگهداری از سیستمهای تهویه و روشنایی از ردیفهای مربوط به تهیه، نصب، بهرههزینه .18

  شود.کارگاه( پرداخت می

ابزار دقیق پیش بینی شده در این فصل شامل ابزار دقیقی است که نصب آن در دوره احداث ضروری و در حین پیشروی عملیات حفاری  .19

های نصب ابزار دقیق این فصل، هزینه تهیه ابزار دقیق دیده نشده و به عهده کارفرما باشد. در بهای واحد ردیفدر فضای بسته الزامی

 های مربوط به  انتقال به کارگاه، نصب، قرائت و نگهداری به عهده پیمانکار است.هزینهاست ولی 

 های ذیل نیز دیده شده است :های نصب ابزار دقیق هزینه. در بهای واحد ردیفالف

 چال زنی در محلهای مورد نظر به هر عمق و قطر و زاویه و در هر نوع زمین - 

 تزریق اولیه و ثانویه انجام آزمایش نفوذ پذیری و - 

 های مورد نیاز جهت نصبآماده سازی ابزار و وسایل و مهاری - 

 تعبیه و جاگذاری و تثبیت در محل - 

 های مورد نیازانجام کابل کشی - 

 ساخت و نصب وسایل و ملزومات جهت محافظت و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در تمام دوره احداث تونل، تهیه مصالح - 

 ای ابزار دقیق به همراه گزارشهای مربوط. قرائت دوره - 

 های حفاری تونل دیده شده است. . هزینه تاخیرات کار ناشی از عملیات نصب ابزار دقیق در بهای ردیفب

 د. شو. هزینه نصب ابزار دقیقی که در دوره بهره برداری مورد استفاده قرار خواهند گرفت به صورت جداگانه پرداخت میپ

باشد. های این فصل قابل پرداخت میحفاری مربوط به احداث پذیرگاه یا پارکینگ در صورت تایید مهندس مشاور از ردیف هزینه .22

های مربوط در سایر فصول قابل پرداخت های مربوط به پر کردن فضای حاصل از احداث پذیرگاه یا پارکینگ نیز از ردیفهمچنین هزینه

متر  253متر بوده و در صورتی که پذیرگاهها و فضاهایی برای اجرای کار در فواصل کمتر از  253صله پذیرگاهها باشد. حداقل فامی

 احداث شود از بابت احداث و پرکردن این محلها مبلغی پرداخت نخواهد شد. 

بینی شده باشد که نیاز ه نحوی پیشتجهیزات مربوط به حفاری تونل بایستی با مشخصات مربوط به فضای بسته متناسب بوده و ب تبصره:
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به احداث پذیرگاه را در عملیات حفاری به حداقل ممکن کاهش دهد. چنانچه در مشخصات فنی و شرایط خصوصی پیمان به روش و 

تجهیزات خاصی برای حفاری تونل اشاره شده باشد، که بنا به تشخیص مهندس مشاور در صورت استفاده از آن تجهیزات، نیاز به 

 حداث پذیرگاه نباشد، در آن صورت هیچگونه پرداختی بابت حفاری پذیرگاه و پر کردن فضای آن پرداخت نخواهد شد. ا

های حفاری تونل به هر روش)اعم از انفجاری، انفجاری آرام و چکشهای هیدرولیکی و بادی( در های حفاری تونل، هزینهدر ردیف .21

بینی شده پرداخت بهای مربوط از ردیف پیشگاوی اضافهدر صورت استفاده از دستگاه کلههای واحد منظور گردیده است و فقط قیمت

 متر محاسبه گردیده است.  153های حفاری برای تا عمق خواهد شد. همچنین بهای ردیف

های اصلی حفاری و ای خواهد بود که فقط به ردیفبهای عمق در حفاری غیرمکانیزه شیب و ناپایدار بودن و . . . به گونهاضافه .22

 ( اعمال خواهد شد.323231و  323134تا  323131برداری )ریزش

 های زیر:های مترتب از جمله هزینه، تمامی هزینه323136و  323135های در ردیف .23

 ، TBM. تامین دستگاه 23-1

 . حمل تا محل کار و استقرار آن،23-2

 شرایط،های مربوط به تعمیر و نگهداری در هر . هزینه23-3

 های تامین برق دستگاه،. هزینه23-4

 های برچیدن دستگاه در پایان کار،. هزینه23-5

 های تهیه و تعویض هر نوع قطعه مصرفی در هر شرایط کاری،. هزینه23-6

 های تهیه تمام اقلام مصرفی مانند انواع گریس، فوم، انواع روغن و ...،. هزینه23-7

 گیرد.ت نمیلحاظ شده و پرداخت دیگری صور
 

، فصل نهم هزینه تخلیه آب 393831 دار انجام شود، حسب مورد بر اساس ردیفهای آبدر زمین  TBMچنانچه حفاری با دستگاه .24

 شود و هرگونه پرداخت دیگری مجاز نیست.پرداخت می

، با اعمال 323136یا  323135های شود، بسته به شرایط از ردیف، اجرا میT.B.Mهایی که با دستگاه حفار هزینه عملیات حفاری تونل

شود.محاسبه می 323334بهای عمق ردیف و اضافه 323333یا کسر بهای ردیف  323332بهای ردیف اضافه
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمکعب 18,195,111  

متر مربع، در زمین  7حفاری در فضای بسته به مقطع تا 
 پایدار.

121111 

 مترمکعب 8,474,111  

متر  21و تا  7حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از 
 پایدار.مربع، در زمین 

121112 

 مترمکعب 6,219,111  

متر  51و تا  21حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از 
 مربع، در زمین پایدار.

121113 

 مترمکعب 4,191,111  

متر مربع، در  51بسته به مقطع بیش از  در فضای  حفاری
 زمین پایدار.

121114 

 مترمکعب 21,151,111  

مترمربع، در  41های با سطح مقطع حفاری حفاری تونل
 .TBMزمین غیرسنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه 

121115 

 مترمکعب 17,791,111  

مترمربع، در  41های با سطح مقطع حفاری حفاری تونل
 .TBMزمین سنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه 

121116 

  

 مترمکعب 518,511

مصالح ناشی از ریزش در هر نوع زمین در  بارگیری هر نوع
فضای بسته خارج از قصور پیمانکار و حمل و تخلیه تا 

 متر از نزدیکترین دهانه ورودی. 511

121211 

  

 درصد 7

برداری در فضای های حفاری و ریزشبها به ردیفاضافه
بسته هرگاه فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین دهانه 

متر. برای  251باشد، به ازای هر  متر 151دسترسی بیش از 
متر دوم دو بار، و به همین ترتیب  251متر اول یکبار،  251

 های بیشتر.برای طول

121311 

 درصد 2  

به ازای هر  121116و  121115های  بها به ردیفاضافه
 متر مربع. 41متر مربع کمتر از 

121312 

 درصد -1٫45  

به ازای هر متر  121116و  121115های کسر بها به ردیف
 متر مربع. 141متر مربع و حداکثر تا  41تر از مربع بیش

121313 

  

 درصد 1

های حفاری تونل با استفاده از دستگاه بها به ردیفاضافه
( در عمق 21116و  21115های )ردیف TBMحفار 

 251متر اول یک بار، برای  251متر، برای  251بیشتر از 
 های بیشتر.متر دوم دو بارو به همین ترتیب برای طول

121314 

 مترمکعب 3,131,111  

های حفاری در فضای بسته، هرگاه بها به کلیه ردیفاضافه
 استفاده شود. (Road Header)از دستگاه حفار کله گاوی 

121411 

  

 مترمکعب 217,511

های حفاری در فضای بسته هرگاه بها به ردیفاضافه
های زیر زمینی انجام شود و آب حفاری زیر تراز آب

 موجود به صورت ثقلی یا پمپاژ تخلیه گردد.

121511 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترطول 318,511

)برای حفاری در فضای بسته با  P.V.Cتهیه و نصب لوله 
ها استفاده از مواد ناریه( چنانچه در حین چالزنی از چال

 P.V.Cگذاری از لوله آب خارج شده و جهت خرج
نصب  P.V.Cاستفاده گردد، )به ازای هر متر طول لوله 

 شده(.

121512 

  

 درصد 1

های حفاری در فضای بسته به هر مقطع بها به ردیفاضافه
 21و تا   5طولی از فضای بسته که دارای بیش از برای 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت بالا 
درجه  5انجام شود به ازای هر درجه شیب یک بار مازاد بر 

 اول.

121611 

  

 درصد 2

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع بها به ردیفاضافه
 21و تا  5از  برای طولی از فضای بسته که دارای بیش 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین 
درجه  5انجام شود به ازای هر درجه شیب یک بار مازاد بر 

 اول.

121612 

  

 درصد 41

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع بها به ردیفاضافه
 51و تا   21برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

به افق  باشد و پیشروی به سمت بالا درجه شیب نسبت 
 انجام شود.

121613 

  

 درصد 55

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع بها به ردیفاضافه
 51و تا   21برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت پایین 
 انجام شود.

121614 

  

 درصد 35

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع ردیف بها بهاضافه
 91و تا  51برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت بالا 
 انجام شود.

121615 

  

 درصد 45

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع بها به ردیفاضافه
 91و تا  51از برای طولی از فضای بسته که دارای بیش 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین 
 انجام شود.

121616 

  

 مترمکعب 294,111

بها به ردیف حفاری در فضای بسته برای طولی از اضافه
فضای بسته که دارای شکل هندسی خاص باشد )مانند 

ای که ها و محدودهها، درافت تیوبها، ترانزیشندوراهی
 کند(.مقطع تونل تغییر میابعاد 

121711 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمکعب 1,148,111  

چنانچه  121114تا  121111های بها به ردیفاضافه
 عملیات حفاری در هر نوع زمین نیمه پایدار انجام شود.

121811 

 مترمکعب 1,413,111  

چنانچه  121114تا  121111های بها به ردیفاضافه
 ناپایدار انجام شود.عملیات حفاری در هر نوع زمین 

121812 

  

 مترمکعب 

بها به ردیف حفاری در فضای بسته و به مقطع بیش اضافه
مترمربع ، چنانچه به دلیل ناپایداری زمین و بزرگ  51از 

 مرحله الزامی باشد. 3بودن مقطع، انجام حفاری در بیش از 

121911 

  

 مترمکعب 188,111

بسته  چنانچه  بنا به بها به ردیف حفاری در فضای اضافه
شرایط خاص اجرایی و نزدیکی به محدوده های بتن ریزی 

گذاری یا نصب تجهیزات هیدرو مکانیکال حفاری با خرج
 محدود و ویژه و ملاحظات خاص انجام گیرد.

121111 

  

 عدد 12,498,111

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق همگراسنج 
(Convergence Meter) ای در فضای بسته در سه نقطه

 حین عملیات حفاری.

121111 

 عدد 2,476,111  

به ازای نصب هر نقطه  121111بها به ردیف اضافه
 همگرایی سنج مازاد بر سه نقطه اول.

121112 

  

 مترطول 11,924,111

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب هر نوع ابزار دقیق 
در هر نوع فضای بسته و  (Extenso Meter)واگرا سنج 

 متر. 5در حین عملیات حفاری، برای طول تا 

121113 

 مترطول 1,313,111  

به ازای هر متر افزایش طول  121113بها به ردیف اضافه
 متر اول. 5مازاد بر 

121114 

  

 عدد 6,838,111

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق بارسنج 
(Load Cell)  در هر نوع فضای بسته در حین عملیات

 متر. 5حفاری، برای طول تا 

121115 

 مترطول 1,157,111  

، به ازای هر متر افزایش طول 121115بها به ردیف اضافه
 متر اول. 5مازاد بر 

121116 

  

 عدد 5,921,111

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق فشارسنج 
(Pressure Cell)  در هر نوع فضای بسته در حین عملیات

 حفاری.

121117 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 

  مقدمه
 

 

 ارد زیر در نظر گرفته شده است:موز بجهای مربوط به تهیه کلیه مصالح مورد نیاز اجرای کار های این فصل، کلیه هزینهردیف رد .1

هاری ( و میل مSplit Set، مهره، واشر، صفحه زیرسری یا باربر، پوسته باز شونده، گوه، میل مهاری با پوسته شکاف دار )ردلگمی .1-1

 های اجرای میل مهار تنیده و ناتنیده این فصل. کلیه ردیف یبرا( Swellexونده )ش سطنببا پوسته م

 و شاتکریت.  های اجرای میل مهار و کابل مهارکنندهبرای برای ردیف انیمس .1-2

 (. Wire Meshهای اجرای شبکه فولادی )ولادی برای ردیفف هکبش .1-3

 و کابل مهارکننده و شاتکریت. میل مهارها رای های اجافزودنی شیمیایی تزریق در ردیف دموا .1-4

 ها. لح فولادی لازم و ساخت نگهدارندهاصمیه ته .1-5

 ه کابل مهارکننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط تهی .1-6

، مهره، واشر، صفحه زیرسری یا باربر، پوسته باز ردلگمیهای اجرای شبکه فولادی و هزینه تهیه شبکه فولادی برای ردیف: 1هصرتب

انواع میل مهاری و  یبرا( Swellexونده )ش سطنبهاری با پوسته م( و میل مSplit Setسته شکاف دار )وپ ری باهاشونده. گوه، میل م

های اده برای تزریق در ردیفتفاسد پنجم و هزینه سیمان مورفصل های مربوط در ها از ردیفمصالح فولادی لازم برای نگهدارنده

های فصل هفتم و هزینه تهیه و مصرف مواد افزودنی شیمیایی از فصل چهارم پرداخت ردیفاز  هدر کننهامیل مهار و کابل م یجراا

 خواهد شد. 

:در صورتی که در نظر باشد تهیه کابل مهار کننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط، به عهده پیمانکار گذاشته شود ردیف تهیه آنها 2ره تبص

 شود. بصورت جداگانه پیش بینی و در فصل پنجم درج می

حمل کلیه مصالح از محل تهیه تا کارگاه )ماسه و مصالح سنگی شاتکریت  و یارگیرب های مربوط بههای این فصل هزینهردیف در .2

صله( نگهداری در کارگاه و ار فهتر، آب و دیگر مصالح به ومیلک 33 متر، بنتونیت، سیمان و آهن آلات تا فاصله 533اصله تا ف

 است.  هدفته شگرنگهداری تا محل ساخت و مصرف و باراندازی در نظر  بارگیری و حمل از محل

کیلومتر بنتونیت، سیمان  33 رب دازو هزینه حمل مایت متر ماسه و مصالح سنگی )شن و ماسه( شاتکر 533حمل مازاد بر  هنیزه: 1هصرتب

 شود. وط در فصل حمل محاسبه میبمر هایردیفز ا و فولاد با استفاده

 شود. متر مصالح سنگی شاتکریت همانند حمل بتن از فصل حمل پرداخت می 533مل مازاد بر ح ههزین: 2ه صرتب

 4 نداب اضافه حفاری استخراج شده از جدول ببا احتس طوح عملیات انجام شده در تونلها و گالریها خط پروژهس بهاسحنای ممب .3

 د. وفصل دوم و ضخامت تحکیمات خواهد ب

 ظر گرفته شده است :ندر  های ناشی از موارد زیر نیزری و آماده سازی سطوح، هزینهف تمیز کایدر رد .4

 درسوبات، موا، ل، گهدخاکبرداری یا حفاری شده از خرده سنگها و سنگهای نامتراکم، ملاتهای خشک ش حوطردن سز ک. تمی4-1

 پوششهای قبلی، خار و خاشاک و سایر اجسام زایدنی، غور

 و مرطوب نگهداشتن سطوح تمیز شده  اافهکبا آب توام با هوای فشرده، خارج کردن آب داخل درزها و ش شوی. شست4-2

دی بعمیزکاری و انجام عملیات تین بشود. در صورتی که فاصله زمانی آماده سازی سطوح فقط یک بار پرداخت می یفای ردبه .5

هندس مشاور ید مد تنها با تایشاب هتشکه تمیز کاری مجدد ضرورت داذیر و خارج از قصورپیمانکار بوده و چنان باشد پاناجتناب 

 تمیزکاری و پرداخت مجدد صورت خواهد گرفت. 

بتن  فی)به جز رد ردیر زمینی در آنها جریان دازو  یبهای هر گونه سختی کار و توقف عملیات در سطوحی که آبهای سطحاضافه .6
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یی هاهددوحات بتن پاشی در میلمع هبی مربوط بهااضافهجرایی منظور شده است. ( در بهای واحد ردیف مربوط به عملیات اپاشی

 شود. . پرداخت می 333531که آب زیر زمینی یا سطحی جاری باشد از ردیف 
 (Overlap)اب همپوشانی ستحولادی نصب شده با اف هایس وزن تتوریک شبکه، براسا(Wire Mesh)های فولادی وزن شبکه .7

 شود. یم هبساحها و مشخصات فنی ویا دستور کار مربوط مقشهبه نباتوجه 

 شود :میهای ناشی از موارد زیر را نیز شامل ، هزینه(Wire Mesh)های فولادی جرای شبکهدیف ار .8

سنجاقی و هر نوع ملات سیمانی و سیمهای انتظار و یا میخهای فولادی از )ین دهای مورهارکنندهصب مآماده سازی و نهیه، . ت8-1
 شود(. که به کمک تفنگ بادی نصب می

 های مورد نیازمنطبق کردن شبکه فولادی با سطوح حفاری شده توسط مهار کننده و کردن، نصب و تثبیت خمدن، یبر .8-2

های فولادی نیاز به اجرای میل مهاری و هت تثبیت شبکهت اجرایی جورمهندس مشاور و بنا به ضرخیص ا به تشبن راگ. 8-3

 هد شد. اوخهای اجرای میل مهارهای ناتنیده پرداخت باشد هزینه آن از ردیف مربوط تمتعلقا

اجرای قطعات بتن پاشی ینه زههای بتن پاشی هزینه تهیه کلیه مصالح )بجز سیمان(، ساخت، حمل، اجرا و همچنین در ردیف .9
 گهداری، عمل آوری و پرداخت سطوح نهائی منظور شده است. آزمایشی، ن

باشد بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ یک از های بتن پاشی، حد اقل ضخامت بتن پاشیده شده میظور از ضخامت در ردیفنم .13

بتن پاشیده شده اضافی  ها و مشخصات فنی و دستور کارها کمتر باشد. هزینهقسمتها نبایستی از ضخامت خواسته شده طبق نقشه

قل ضخامت مورد نیاز و همچنین هزینه بتن اتلافی و تمیز کردن محیط کار از بتن دابرای پرکردن ناهمواریهای سطحی و تامین ح
های بتن پاشی منظور گردیده و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت اتلافی و خارج کردن آن مواد در بهای واحد ردیف

 فت. نخواهد گر

 انهای مربوط به استهلاک اضافی دستگاه بابت کاهش راندمر ردیف تهیه مصالح و مصرف فیبرهای فلزی و پلیمری کلیه هزینهد .11

 ناشی از استفاده از این مواد منظور شده است. 

طبق نظر مهندس زه گیری از بتن پاششی جهت تعیین ضخامت، چسبندگی و انجام آزمایشهای مورد نیاز، در صورتی که بهای مغ .12
 میشود. ت اخردربوط در فصل چهارم پم فیدر ( ضروری باشد ازCoreمشاور انجام کرگیری )

 ای منظور شده است. شی و اجرای وایرمش، هزینه اجرای عملیات در سطوح با هر زاویهان پتب هایردیفواحد  در بهای .13

 : تساهای ناشی از موارد زیر نیز در نظر گرفته شده ار تنیده و ناتنیده سنگ هزینهمهل میاجرای  هایدر ردیف .14

 مهار میل اجرایقاط مورد نظر و پیاده کردن و برداشت ن دهداری محدونقشه بر .14-1

 ل به قطر و طول لازم، و شستشوی چال با آب توام با هوای فشرده فر چاح .14-2
وسته باز شونده، پ، همورد نیاز میل مهاری )شامل صفحه زیر سری یا بار بر، گوهمراه کلیه ملحقات ه ب ارکردن میل مهماده آ .14-3

 ب( برای نص…ره، رابط و مهواشر، 

 گ تزریق، قبل یا پس از جاگذاری میل مهاری در چالنشیل نصب وتهیه  .14-4

 (Spacer) رنصب فاصله نگهدا هیه وت .14-5
 و یا با پوسته باز شونده و رگپرکننده سیمانی یا مواد دیر با متعلقات لازم و تحکیم آن درچال به کمک ملات هام لیصب من .14-6

  زندهوه طبق مشخصات فنی و دستورالعمل ساگ

 صالح و اجرای بالشتک بتنی )ملات ماسه و سیمان( جهت صفحه زیر سریهیه مت .14-7

 نی یا دستور کار( برای ملات تزریق شده و بالشتک بتنیف اتخصگیرش سیمان )مطابق مشنتظارا .14-8

 کردن مهره م ر سری و واشر و بستن و محکیز فحهادن صرار دق .14-9
 و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده مطابق مشخصات فنی  تیزاهمیل مهار با تجادن ش قرار دحت کشت .14-13
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 تزریقات تکمیلی موردنیاز مانجا .14-11

 یده مطابق مشخصات فنش هآزمایش کشش میل مهار با تجهیزات و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواستنجام ا .14-12
چنانچه علاوه بر مشخصات فنی و طبق نظر مهندس مشاور نیاز به انجام آزمایش کشش اضافی باشد بهای آن از ردیف  .14-13

 شود. پرداخت می 331431

ها، مشخصات نقشه باق طبچال مورد نیاز من لوط ساسهای اجرای انواع میل مهارهای تنیده یا ناتنیده، اندازه گیری، براردیف در .15

 شود.کارها و با توجه به صورتمجلسهای مربوط انجام میفنی، دستور 

 متر لحاظ شده است.  3های اجرای میل مهار، هزینه اجرای میل مهار تا طول تبصره: در ردیف

 . میشود داختمیل مهار از نوع مربوط پر هایردیفاجرای هر نوع میل مهار آزمایشی، طبق زینه ه .16

صفحه باربرکابل مهاری، در هر نوع زمین از ردیف حفاری کنترل شده در فصل اول و هزینه سنگبرداری و حفاری محدوده زینه ه .17

 شودای در فصل هفتم پرداخت میلشتک بتنی( از ردیف بتن سازهای )بنربر بته باتهیه بتن و اجرای صفح

 نظر گرفته شده است.  ردزیر نیز  یهانهر کننده سنگ، هزیاهم لبااجرای ک هایر ردیفد .18
 رداری محدوده مورد نظر و پیاده کردن و برداشت نقاط اجرای کابلهای مهارینقشه ب. 18-1

ی چال با آب توام با هوای شستشو و زمعمق لا طر و( به قDown The Holeای از جمله )های ضربهل با انواع  روشفر چا. ح18-2

 فشرده 

 و تعیین انحراف چالنترل . ک18-3
 زریق(اولیه )پیش ت قیر. تز18-4

 مجدد، تخلیه و شستشوی چال با آب توام با هوای فشرده فاری . ح18-5

 با مشخصات و طول تعیین شده  قات مربوطملح کابل مهار کننده سنگ و گیره انتهایی باعبیه . ت18-6

 ن یزر ای هر نوع دوغاب یا ملات سیمانا ب ولمرحله ازریق . ت18-7

 جهت گیرش سیمان نتظار. ا18-8
 هاهای نگهدارنده رشتهربر، واشر و گوهباصفحه عبیه . ت18-9

 زار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده و به دفعات لازم. بو ا جهیزاتبا تای ای یا دستهش قرار دادن کابل به صورت رشتهحت کش. ت18-13

 یق مرحله دوم(رزتیمان یا رزین )س تملاهای تکمیلی هر نوع دوغاب یا زریق. ت18-11

ای از : در صورت نیاز به استفاده از روش دورانی به دستور مهندس مشاور، مابه التفاوت بهای روش حفاری دورانی و ضربه1 تبصره

 های فصل چهارم پرداخت خواهد شد. ردیف
 شود. های فصل چهارم پرداخت میهای مربوط از ردیف: در صورت نیاز به آزمایش نفوذپذیری هزینه2تبصره 

ه نقشه برداری و انجام هرنوع تمهیدات مورد نیاز جهت ب وطربی( کلیه عملیات مزلف باقزی )فلهای واحد نگهدارنده در بهای .19

آهن آلات، اتصالات داخلی هر قاب فلزی و اتصالات بین قابهای  عنو ری از هفلز نصب در هر شرایط شامل آماده سازی قاب

طباق آن با مقطع تونل، حمل داخل کارگاه و تثبیت آن در محل انهای اجرایی و مجاور، بتن ریزی پای قاب، جاگذاری مطابق نقشه
 های مجاور درکف، دیوار و سقف تونل منظور شده است. دارندههگناتصال آن با ر و توسط پیچ و مهره، جوش و میل مها

 که تسکویی اسیا  رسیدست طه از راهقن ینراز متوسط نزدیکتر، ت،  مبنای تعیین ارتفاع332333و  332332، 332331 هایدر ردیف .23

 لیاسامکان استقرار ماشین آلات چرخ زنجیری و چرخ لاستیکی از جمله بیل مکانیکی، لودر چرخ لاستیکی و یا جرثقیل )به عنوان و

عملیات  رایجمکان اکه اابل پرداخت است ق های فوق تنها زمانیبهای ردیفجود داشته باشد. اضافهو آندرترسی به ارتفاع( سد

ر به نحوی باشد که تجهیزات اصلی و اک پایدار سازی و تحکیم و خاکبرداری به صورت همزمان وجود نداشته و شرایط اجرای
 تناسب با پیشروی عملیات خاکبرداری در ارتفاع نباشند. م ییجاجرایی قادر به جابا لنسرپ
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بهای مربوط به مواد افزودنی مورد استفاده در کارهای این فصل مطابق مقدمه فصل چهارم برای پرداخت مواد افزودنی تزریق پرداخت 

خواهد شد.
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 مترمربع 89,511  

تمیز کاری و آماده کردن سطوح جهت انجام عملیات بتن 
 پاشی.

131111 

  

 کیلوگرم 131,111

اجرای شبکه فولادی در فضای باز از هر نوع میلگرد ساده 
با هر نوع اتصالات و مهارهای مربوط برای حفاظت 

 سطوح.

131211 

 مترمربع 311,511  

متر در سانتی 5اجرای لایه اول بتن پاشی به ضخامت تا 
 متر ضخامت.فضای باز  به ازای هر سانتی

131311 

 مترمربع 256,111  

های بعدی بتن پاشی در فضای باز  به ازای هر اجرای لایه
 متر ضخامت.سانتی

131312 

  

 مترمربع 65,411

بتن پاشی در فضای بسته در های اجرای بها به ردیفاضافه
متر مربع باشد  5صورتی که مقطع فضای بسته کوچکتر از 

 متر ضخامت بتن پاشیده شده(.)برای هر سانتی

131411 

  

 مترمربع 92,111

بهای بتن پاشی در فضای بسته به هر ضخامت برای اضافه
محدوده ای که آبهای زیر زمینی و سطحی در محدوده بتن 

بها مستقل از ضخامت )این اضافه پاشی جاری باشد
پاشی بوده و برای سطوح آبدار یکبار پرداخت بتن
 شود(.می

131511 

  

 مترمربع 6,751

های اجرای بتن پاشی چنانچه در بتن از بها به ردیفاضافه
مصالح شکسته و دانه بندی شده کوهی استفاده گردد )برای 

 متر ضخامت بتن پاشیده شده(.هر سانتی

131611 

 131711 تهیه، حمل و مصرف فیبرهای فلزی در بتن پاشی. کیلوگرم   

 131712 تهیه، حمل و مصرف فیبرهای پلیمری در بتن پاشی. کیلوگرم   

 مترطول 2,352,111  

متر و میلی 25سنگ، به قطر  اجرای میل مهار نا تنیده 
 کمتر.

131811 

 مترطول 2,441,111  

متر میلی 25ناتنیده سنگ، به قطر بیش از اجرای میل مهار  
 متر.میلی 31و تا 

131812 

 مترطول 2,929,111  

متر و میلی 31سنگ، به قطر بیش از  جرای میل مهار ناتنیده
 متر.میلی 41تا 

131813 

 مترطول 2,995,111  

متر و میلی 41سنگ، به قطر بیش از  جرای میل مهار ناتنیده
 متر.میلی 65تا 

131814 

 درصد -35  

کسر بها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه میل 
 باشد. (Swellex)مهاری از نوع جداره منبسط شونده 

131111 



 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 1575فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 

 
 

33  

 
 

       

 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 درصد -45  

کسر بها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه میل 
 باشد. (Split Set)مهاری از نوع جداره شکاف دار 

131112 

 مترطول 2,185,111  

متر و کمتر و میلی 25سنگ، به قطر  اجرای میل مهار تنیده
 تن. 25با اعمال کشش اولیه تا 

131111 

 مترطول 3,111,111  

متر و میلی 25سنگ، به قطر بیش از  اجرای میل مهار تنیده
 تن. 25متر و با اعمال کشش اولیه تا میلی 31تا 

131112 

 مترطول 3,323,111  

متر و میلی 31سنگ، به قطر بیش از  مهار تنیدهاجرای میل 
 تن. 25متر و با اعمال کشش اولیه تا میلی 41تا 

131113 

 مترطول 3,389,111  

متر و میلی 41اجرای میل مهار تنیده سنگ، به قطر بیش از 
 تن. 25متر و با اعمال کشش اولیه تا میلی 65تا 

131114 

  

 درصد 4

تا  131111و  131814تا  131811 هایبها به ردیفاضافه
متر، به ازای هر متر مازاد  3، برای طول مازاد بر 131114

 متر یکبار. 3بر 

131211 

  

 مترطول 192,511

بهای اجرای میل مهاری  تنیده و ناتنیده سنگ،  اضافه
درجه نسبت به شاقول  181چنانچه  عملیات در امتداد 

 181های کمتر از زاویهانجام شود، برای اجرای عملیات با 
 شود.درجه نسبت به شاقول، به تناسب زاویه پرداخت می

131311 

  

 دفعه 799,511

تن به میل مهارهای تنیده به ازای  25اعمال کشش مازاد بر 
تن در  11تن معادل  11تن کشش مازاد یکبار )کسر  11هر 

 نظر گرفته شود(.

131411 

 131511 ای و کمتر در هر نوع زمین.رشتهاجرای کابل مهاری سه  مترطول   

 131512 رشته در هر نوع زمین. 5یا  4 اجرای کابل مهاری  مترطول   

 131513 رشته در هر نوع زمین. 7یا  6 اجرای کابل مهاری  مترطول   

 درصد 8  

، برای طول 131513تا  131511های بها به ردیفاضافه
 متر یکبار.11مازاد بر متر، به ازای هر متر 11مازاد بر 

131611 

  

 مترطول 6,186,111

بهای اجرای کابل مهار کننده سنگ  چنانچه  عملیات اضافه
درجه نسبت به شاقول انجام شود، برای  181در امتداد 

درجه نسبت به  181های کمتر از اجرای عملیات با زاویه
 شود.شاقول، به تناسب پرداخت می

131711 

 درصد 21  

های این فصل در صورتی که بها به کلیه ردیفاضافه
 عملیات در هر نوع فضای بسته انجام گیرد.

131811 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 درصد 6

های اجرای شبکه فولادی، بتن پاشی، بها به ردیفاضافه
میل مهاری، کابل مهاری و نگهدارنده فلزی، هرگاه عملیات 

نزدیکترین متر از  151در فضای بسته و در فاصله  بیش از 
 251متر برای  251دهانه دسترسی انجام شود. به ازای هر 

متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای  251متر اول یکبار، 
 های بیشتر.طول

131812 

 کیلوگرم 134,511  

اجرای نگهدارنده فلزی )قاب فلزی( با کلیه ملحقات و 
 اتصالات و مهاریهای مربوط در فضای بسته.

131911 

  

 درصد 5

های اجرای شبکه فولادی، بتن پاشی، بها به ردیفاضافه
ای که اجرای میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده

متر نسبت به تراز  5متر و تا  2کار در ارتفاع بیش از 
 نزدیکترین نقطه راه  یا  سکوی دسترسی انجام شود.

132111 

  

 درصد 15

شبکه فولادی، بتن پاشی،  های اجرای بها به ردیفاضافه
ای که اجرای میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده

متر نسبت به تراز  11متر و تا  5کار در ارتفاع بیش از  
 نزدیکترین نقطه راه  یا  سکوی دسترسی انجام شود.

132112 

  

 درصد 25

های اجرای شبکه فولادی، بتن پاشی،  بها به ردیفاضافه
ای که اجرای کابل مهاری و قاب فلزی محدوده میل مهاری،

متر نسبت به تراز  25متر و تا  11کار در ارتفاع بیش از 
 شود.نزدیکترین نقطه راه  یا سکوی دسترسی انجام می

132113 
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 آب بند وارید ق،یتزر ،یچالزنچهارم. فصل 
 

  مقدمه
 

کلیات و دیگر  19متر، آب طبق بند  533کیلومتر، ماسه تا  33این فصل، هزینه بارگیری مصالح، حمل )سیمان و بنتونیت تا  هایردیفدر  .1

سب برحشود، بهای حمل مازاد،  ریشتبهای منظور شده مصالح به هر فاصله( و باراندازی منظور شده است. اگر مسافت حمل از اندازه

شود. هزینه نگهداری، بارگیری، باراندازی وحمل کلیه مصالح )از جمله سیمان، مواد افزودنی و سایر( از مورد از فصل حمل پرداخت می

های مصالح در بطور کلی کلیه جابجایی ور محل دپو در کارگاه تا محل تهیه دوغاب و یا محل حوضچه بنتونیت و یا محل اجرای کا

 ظور شده است. های این فصل منداخل کارگاه در بهای واحد ردیف

 های حفاری و تزریق هزینه تخلیه پساب و مصالح حاصل از حفاری و تمیزکاری محیط کار منظور شده است. در کلیه ردیف .2

 شود. های زیر را نیز شامل میاستقرار دستگاه چال زنی درمحل چال هزینه دیفر .3

 بازکردن داربست(حل چال )به استثنای تهیه و بستن و مدر  ه کردن سکوی کارادآم -

 تقرار و آماده کردن آن سا، تقل کردن دستگاه چال زنیمن -

 م لوله کشی، انشعابها و دیگر اقدامهای لازم و ایجاد آمادگی برای شروع چال زنی جاان -

 یگر لوازم کار پس از خاتمه عملیات. دآوری مواد زاید در محل سکوی چال و ع جم -

واردی که بدون انتقال دستگاه چالزنی، عملاً از یک بار استقرار دستگاه م شود. دررداخت میردیف استقرار برای هر گمانه یک بار پ .4

گمانه در امتدادهای مختلف )زوایای مختلف( استفاده شود، ردیف استقرار دستگاه چال زنی برای آن  دنچ یچالزنی باید برای چالزن

 شود.ها یک بار پرداخت میگمانه

جز )ب ها در یکدیگر ضرب نخواهد شدهای مبنا اعمال شده ودرصدهای آندرج در این فصل فقط به ردیفبهای منهای اضافهردیف .5

ه و به همراه نمونه گیری یواای با زرای مثال چنانچه گمانه. بشود(اعمال می هابهای مربوط به فضای بسته که به همه ردیفردیف اضافه

 اویه دار بودن در هم ضرب نخواهند شد. چالزنی شود ضرایب مربوط به نمونه گیری و ز

الزنی چهای  سنگی، قشرهایی از آبرفت تا ضخامت یک متر، بتن و مانند آن باشد، ه در قسمتهایی از مسیر چالزنی در زمینک یورتص در .6

ن( بیش از یک متر شود. در صورتیکه ضخامت قشرهای نامبرده )آبرفت و بتگرفته می رنظ رزنی در زمین سنگی دلچادر این قشرها، 

های چالزنی چالزنی در بتن غیرمسلح، طبق ردیف هایبهای متناظر با نوع زمین آن قشر پرداخت خواهد شد. باشد، طول مربوط از ردیف

 ردیف مربوط پرداخت خواهد شد.  طبقشود. بهای چالزنی در بتن مسلح )با هر سطح مقطع آرماتور(، در زمین سنگی پرداخت می

 باشد. ، قطر چال مطابق نقشه و مشخصات فنی میصلهای این فاز قطر در ردیفظور من .7

 های ناشی از موارد زیر :برای جبران هزینه .8

 (341231الف: حفاری در آبرفت درشت دانه مانند قطعه سنگ و قلوه سنگ )موضوع ردیف شماره 

کوارتزیت و دارای اجزای سیلیسی و. . . . )موضوع ردیف شماره ب: حفاری در سنگهای سخت آذرین، مانند گابرو، دیوریت، موریونیت، 

341232) 

 (341233ج: حفاری در سنگهای با خردشدگی زیاد )موضوع ردیف شماره 

ها را مهندس مشاور یا واحد برآورد بها با واحد درصد پیش بینی شده است. درصد مربوط به هریک از این ردیفهایی بصورت اضافهردیف

ها و ر زمان برآورد بر اساس اطلاعات اخذ شده از مطالعات طرح به نسبت وزنی هریک از موارد فوق نسبت به کل حفاریکننده د

های متناظر برآورد و در فهرست مقادیر و بها درج خواهد نمود. بنابر این درصد قید شده ثابت بوده و در حین کار تغییر نخواهد کرد و چالزنی

 های متناظر فارغ از نوع و جنس زمین اعمال خواهد شد. ها و چالزنیبها به کل حفاریای اضافهههریک از این ردیف

ه گیری به مقدار لازم و به طور پیوسته و مداوم، تهیه گزارش مغز، ریگبهای مربوط به نمونه گیری، شامل به کارگیری مغزه های اضافهردیف  .9
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ها تا های مخصوص با دیوار جدا کننده، حمل نمونهبهعر جدها هغزشماره گذاری و بسته بندی م ها، تهیه عکسهای رنگی وپیمایش گمانه

 باشد. محل انبار و نگهداری تا زمان تحویل موقت و درپوش نیز می

ای چالزنی با ه، طبق ردیفTop Hammerو  DTHهای فشار هوا و دستگاه دورانی و تخلیه چال با -ای دستگاه ضربه ای بنچالز ایبه .13

 شود. ای محاسبه میدستگاه ضربه

که مطابق با مشخصات فنی  غلاف گذاری، هزینه خارج کردن غلاف پس از اتمام عملیات پیش بینی شده است. در صورتی هایردیف در .11

شود، همچنین اخت میپرد  341434بهای ردیف باشد اضافهو بنا به تشخیص مهندس مشاور باقی ماندن غلاف فولادی در کار الزامی

ای منظور شده است ودر صورت باقی ماندن غلاف پی وی سی در کار، پرداخت اضافه 341435هزینه تهیه لوله پی. وی. سی در ردیف 

 گیرد.صورت نمی

ناشی از در صورتی که عملیات تزریق گمانه پیش از حصول حد دوغاب ناخوری استاندارد، به علت عدم ایجاد شرایط برای تداوم کار  .12

 ر کردن گمانه ناقص پرداخت نخواهد شد. پقصور پیمانکار، متوقف شود، بهای چالزنی و تزریق و 

های تعبیه شده مسدود شوند، پیمانکار باید به هزینه خود نسبت به رفع هلول ده یاش ورتی که به علت قصور پیمانکار، چالهای حفرص در .13

 . دکنها و حفر مجدد چالها اقدام انسداد لوله

 شود. هر قطعه ازچال که طول آن طبق مشخصات تعیین میشود، تنها یک بار پرداخت می یذیری، براذپهای آزمایش نفوردیف .14

ها، آماده کردن و شستشو چال برای نفوذپذیری، مسدود کردن قطعه مورد نظر با استفاده از مسدود کننده شیهای نصب وسایل آزماهینهز .15

 های آزمایش نفوذپذیری منظور شده است. ایل در ردیفسآزمایش و برچیدن و

 شود. ر ده دقیقه، ده دقیقه در نظر گرفته میس، کیذپذیرفوبها برای آزمایش ناضافه هایردیف در .16

 های مربوط به آزمایشهای نفوذپذیری منظور شده است. های ردیفزمان اشباع در هر پله فشار در قیمت .17

های تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی ق در هزینهیرزاستقرار تاسیسات مرکزی برای آماده سازی مصالح ت ه احداث پی و سکو وینهز .18

 . است هشد

 باشد. های زیر نیز میهزینهشامل و آماده کردن چال برای تزریق برای هر زاویه و هر عمق در نظر گرفته شده است  یفرد .19

 ا در محل چال ال تجهیزات و لوازم و مستقر کردن آنهتقنا -

 زملاها و انشعابهای م لوله کشیجاان -

های تزریق برای شود قابل پرداخت نیست، ولی برای گمانهآماده کردن چال برای تزریق در مورد چالهایی که با ملات پرکننده پر می ردیف   

 . هر گمانه یک بار پرداخت خواهد شد

رتی که بعد از شستشوی چال صور در عمق و زاویه در نظر گرفته شده است. بهای واحد ردیف شستشوی چال برای انجام آن در ه .23

 بیش از حد مجاز )مطابق مشخصات( انجام شود، پیمانکار باید به هزینه خود دوباره چال را شستشو کند.  تاخیری

 های زیر نیز پیش بینی شده استها با مواد پر کننده، هزینههای تزریق و پرکردن چالدر ردیف .21

 خت و آماده کردن دوغاب تزریقسا -

 زه گیری فشار دوغاب مخصوص آماده شده در هر عمق در تزریقداان  -

 فشار تزریق روی نمودارهای مربوط در تزریق  یریگزه اندا -

  یلم و نشت بندی محل سوراخها در تزریق تحکیمی و اتصامیتر -

 شود. در بهای واحد مربوط به تزریق و پرکردن چالها نمیتبصره : عدم نیاز به انجام عملیات هر یک از این بند، موجب کاهش 

های تزریق منظور نشده است، این هزینه جداگانه از ردیف وششهای بتنی در ردیفپهای پی وی سی در تهیه و نصب لوله هینزه .22

 شود. پرداخت می  343731

ساعت انجام شود، به ازای هر یک ساعت تاخیر مازاد  4یر بیش از مواردی که تخلیه گمانه با تاخدر به پائین،  زریق به روش از بالات در .23
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 شود. پرداخت می 342731ساعت هزینه توقف از ردیف  4بر 

 شود. ، یک سوم زمان لازم برای گیرش سیمان در ساعات تعطیل کارگاه محاسبه می 342731در محاسبه زمان موضوع ردیف  -

 . درته اسمدک مقطع و انجام آزمایش نفوذپذیری در مقطع بعدی که در مشخصات فنی آیه توقف عملیات در فاصله زمانی تزریق ینهز .24

 ردیف تزریق از پائین به بالا، منظور شده است. 

شهای مربوط برحسب ای نفوذپذیری و عملیات تزریق و تهیه گزارهشیهای ثبت آمار و اطلاعات مربوط به عملیات چالزنی، آزماهینهز .25

 . این فصل پیش بینی شده است هایمورد در بهای واحد ردیف

های تزریق و ایجاد دیوار آب صالح تزریق مطابق مشخصات فنی در بهای واحد ردیفمو  بدوغات ه انجام آزمایشهای کنترل کیفیینهز .26

 بند پیش بینی شده است. 

 رس مقدار مصالحی که عملاً تزریق شده است با محاسبه مصالح دوغاب تلف شده دسااربهای تهیه مصالح های تزریق و ردیفردیف .27

گیرد. می رقرا ختمخزن دستگاه همزن و مسیر خط لوله تا سرچال، با مهندس مشاور صورتمجلس شده و پس از تایید کارفرما ملاک پردا

ی از نشت ریگت یا عدم اقدام سریع و موثر برای جلوها و اتصالابابت تلف شدن مخلوط تزریق به علت عدم مهاربندی درست لوله

 گیرد. ورت نمیصمخلوط یا مخلوط خارج از مشخصات رد شده از سوی مهندس مشاور، پرداختی 

های لازم از سوی واحد برآورد کننده در این فصل د نیاز، ردیف یا ردیفرمو یت فنصاتهیه مواد افزودنی تزریق، با توجه به مشخ ایبر .28

ارد وهزینه قطعی تهیه مواد یاد شده، پس از استعلام قیمت حداقل از سه د دهای پیش بینی شده جنبه برآورشود ردیفنی میپیش بی

درصد آن به عنوان هزینه  14اضافه  هب دسرمی ن محصولات طبق اسناد خرید وحمل که به تائید مهندس مشاور و کارفرمایعرضه کننده ا

شود. کیفیت های پیمان و تعدیل آحاد بها نمیبیرشود. مشمول ضلامی که بدین گونه هزینه آن پرداخت میشود. اقبالاسری پرداخت می

 محصول و میزان مصرف باید به تائید مهندس مشاور برسد. 

د رمول محو اتصالات روی آن، قراردادن مسدود کننده در  ردن راد چالزنی، نصب مسدود کنندهکاری مسدود کننده شامل خارج گذجا .29

 باشد. ر و آب بندی آن و بیرون آوردن مسدود کننده از چال میظن

ردن لوله در سنگ، تعبیه در پوش فلزی همراه با فشار سنج و متعلقات مربوط ک رهای مهانههزیدیف تعبیه در پوش چال زهکشی، ر در .33

 . ظور شده استنم

مانند. دربهای واحد این گیرد که در کار باقی میها و اتصالاتی تعلق میلهوله بفقط ، های فولادی تزریق و تخلیه هواجاگذاری لوله یفرد .31

نظر  رها و در پوشها و اتصالات نیز دن، ایجاد شیار یا سوراخ، نصب و تثبیت لولهدرکهای ناشی از بریدن، خم کردن، حدیده ردیف هزینه

 . گرفته شده است

های تهیه مصالح زهکشی منظور نشده است، این هزینه جداگانه از ردیف ینهزی، هشکدیف پرکردن چالهای زهکشی با مصالح زهر در .32

 شود. پرداخت می 343632و  343631

 های زیر نیز در نظر گرفته شده است :هنیدیف تهیه و جاگذاری دریچه یا شیر تزریق، هزر در .33

 تهیه دریچه یا شیر تزریق -

 دریچه یا شیر تزریق ب نص -

 چه طبق مشخصات و تنظیم دری یشماآز -

 بتن ریزی  گامندر هق ظت و مراقبت از دریچه یا شیر تزریفمحا -

 های زیر نیز در نظر گرفته شده است:دیف تزریق درزهای بین بلوکهای بتنی سد، هزینهر در .34

 کشی و انشعابهای لازم به انضمام پمپهای لازم  هلم لوجاان -

 آنها  وی درزها و تخلیه هوایتششس -

 ه ساختن دوغاب مخصوص تزریق به هر غلظت ادآم -
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 ریق زب تادوغ باق درزها ریتز -

 ها و تجهیزات در پایان هر مرحله تزریق وی لولهتششس -

 ده ش دها و مجاری مسدوکردن گالریها و بازکردن لوله یزتم -

 . سکوی کار به طور موقتلابر، جرثقیل و اکردن سطوح نمایان پای آب و سرآب سد منجمله ایجاد و به کارگیری ب یزتم -

 نمای سرآب و پایاب سد  در ویها لربندی درزها در داخل گات نش -

 گزارش عملیات انجام شده  یهته -

 شود. داخل بتن نیز براساس این ردیف محاسبه و پرداخت می یلاهای خهای سردکننده بتن و پرکردن حفرهپرکردن لوله نهزیه -

مسدود شوند، و بازکردن مجاری مسدود  قزریتی هاههای شستشو و یا لولهای هوا، لولهپیمانکار، لوله ه علت عدم مراقبتب: چنانچه  رهبصت

گری که به تایید مهندس مشاور رسیده، اقدام به تزریق ید شده برای پیمانکار مقدور نباشد، در آن صورت پیمانکار باید به روش قابل قبول

 . ده پیمانکار استاین عملیات به عهدرزها کند. هزینه 

شود، از این رو، بابت ها و مشخصات فنی اندازه گیری میهشر نقد حفاری محل دیوار آب بند و اجرای آن، بر طبق ابعاد تعیین شدهم حج .35

ت شود، ولی هزینه تهیه بنتونیای پرداخت نمیغاب، هزینه جداگانهود اضافه حفاری و پرکردن آن با دوغاب جایگزین برای افت سطح

عیار دوغاب  سااسربکه ن واقعی مصرف شده برای حفاری و اجرای دیوار آب بند و هزینه تهیه سیما برای تهیه گل حفاری طبق مقدار

 شود. ها که به تائید مهندس مشاور میرسد، جداگانه پرداخت میبرای حجم دیوار طبق نقشه

های مربوط طبق نظر ی ناشی از عدم قصور پیمانکار بوجود آید هزینهرغم به کارگیری تمهیدات ویژه، اضافه حفاردر صورتی که علی

 مهندس مشاور پرداخت خواهد شد. 

 شود. له محاسبه میوسب سطح خارجی لحبر(، Stop End)های فولادی بین قطعات دیوار آب بند ی لولهراذجاگ یفرد .36

های برای ایجاد دیوار آب بند، حسب مورد از ردیف (Guide Wall)هادی یکهاردیواو هزینه مربوط به تهیه مصالح و ایجاد سکو  .37

 متناظر در فصول این فهرست بها پرداخت خواهد شد. 

در شود، می اجرا شده قطعات دیوار آب بند که ضمن حفاری هر پانل، از بین دو پانل، برداشته کیته ریختن و برداشتن بتن پلاسینهز .38

هزینه اندازه گیریهای حین حفاری، تهیه گزارشهای  بند آب ایدیواره هایردیفدر . شده استهای اجرای بتن پلاستیک منظور ردیف

 . حفاری و بتن ریزی نیز منظور شده است

فصل عملیات از ، رمتر، طبق دستور کار مهندس مشاو 533حاصل از حفاری دیوار آب بند اضافه بر  داوو تخلیه م حمله بارگیری، ینهز .39

 شود. خاکی و حمل پرداخت می

ه تهیه سیمان، نهزی. های تهیه سیمان و بنتونیت پیش بینی نشده استر آب بند و ایجاد آن، هزینهادیو محلی تزریق، حفار هایردیف در .43

ی تزریق هزینه تهیه و مصرف هاشود همچنین در ردیفهای این فصل پرداخت میردیفاز ی و هزینه تهیه بنتونیت، نتباز فصل کارهای 

 شود. ماسه پیش بینی نشده است و هزینه آن جداگانه پرداخت می

ه تهیه شن و ماسه طبق نقشه و مشخصات فنی منظور شده است.نبرای تهیه مصالح و اجرای بتن پلاستیک،  هزی 343331 ردیف در
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 141111 استقرار دستگاه چالزنی در محل چال. دفعه 9,828,111  

  

 درصد 11

هرگاه شیب محل استقرار بیش  141111بها به ردیف اضافه
درجه  11درجه اضافه بر  11درجه باشد، به ازای هر  11از 

 شود(.اول، یکبار، )کسر ده درجه، ده درجه منظور می

141112 

  

 درصد 11

برای جبران کاهش راندمان  141111بها به ردیف اضافه
هایی که به علت شیب زیاد محل گمانه نیروهای انسانی در 

شود. چال برای استقرار دستگاه از داربست استفاده می
)هزینه تامین کلیه لوازم و ابزار و تمهیدات لازم و بستن و 

 باز کردن داربست در تجهیز کارگاه(.

141113 

 مترطول 2,778,111  

 76ای به قطر تا چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه
 متر. 11متر و عمق تا میلی

141211 

 مترطول 3,171,111  

 76ای به قطر تا چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه
 متر. 25متر و تا عمق  11 متر برای عمق مازاد بر میلی

141212 

 مترطول 3,973,111  

 76ای به قطر تا چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه
 عمق متر. 51متر و تا  25متر برای عمق مازاد بر  میلی

141213 

 مترطول 4,931,111  

 76ای به قطر تا چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه
 متر. 75متر و تا عمق  51متر برای عمق مازاد بر  میلی

141214 

 مترطول 7,214,111  

 76ای به قطر تا چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه
 متر. 111متر و تاعمق  75متر و عمق مازاد بر  میلی

141215 

 مترطول 3,221,111  

 76چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  
 متر.11متر و عمق  تا میلی

141311 

 مترطول 4,138,111  

 76چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 
 متر. 25متر  تا عمق   11متر برای عمق  مازاد برمیلی

141312 

 مترطول 5,139,111  

 76در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  چالزنی 
 متر. 51متر و تا عمق  25متر برای عمق مازاد بر میلی

141313 

 مترطول 6,851,111  

 76چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  
 متر. 75متر و تا عمق   51متر برای عمق مازاد بر میلی

141314 

 مترطول 8,739,111  

 76در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا   چالزنی
 متر.111متر و تاعمق  75متر برای عمق مازاد بر  میلی

141315 

 مترطول 12,964,111  

 76چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  
 متر. 151متر و تاعمق 111متر برای عمق مازاد بر  میلی

141316 

 مترطول 25,351,111  

 76چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  
 متر. 211متر و تا عمق  151متر برای عمق مازاد بر  میلی

141317 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترطول 2,237,111  

 56ای به قطر تا چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه
 متر. 11متر و عمق  تا میلی

141411 

 مترطول 2,598,111  

 56ای به قطر تا روش ضربهچالزنی در زمین سنگی به 
 متر. 25متر و تاعمق  11متر برای عمق  مازاد بر میلی

141412 

 مترطول 3,162,111  

 56ای به قطر تا چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه
 متر. 51متر و تا عمق  25متر برای عمق  مازاد بر میلی

141413 

 مترطول 3,131,111  

 56ای به قطر تا ضربه چالزنی در زمین سنگی به روش
 متر. 75متر و تا عمق  51متر برای عمق مازاد بر میلی

141414 

 مترطول 3,195,111  

 56ای به قطر تا چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه
 متر.111متر و تا عمق  75متر برای عمق مازاد بر میلی

141415 

 مترطول 4,418,111  

 56دورانی به قطر تا چالزنی در زمین سنگی به روش 
 متر. 11متر و عمق تا میلی

141511 

 مترطول 5,867,111  

 56چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  
 متر. 25متر و تا عمق  11متر برای عمق مازاد بر میلی

141512 

 مترطول 7,421,111  

 56چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  
 متر. 51متر  و تا عمق  25برای عمق مازاد بر متر میلی

141513 

 مترطول 11,181,111  

 56چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  
 متر. 75متر  و تا عمق  51متر برای عمق مازاد بر میلی

141514 

 مترطول 12,981,111  

 56چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  
 متر.111متر  و تا عمق  75برای عمق مازاد بر متر میلی

141515 

 مترطول 17,112,111  

 56چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  
 متر.151متر و تا عمق  111متر برای عمق مازاد بر میلی

141516 

 مترطول 22,122,111  

 56چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  
 متر. 211متر و تا عمق  151برای عمق مازاد بر متر میلی

141517 

 مترطول 28,331,111  

 56چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  
 متر. 211متر برای عمق مازاد بر میلی

141518 

 141611 متر به هر عمق.میلی 56چالزنی در بتن مسلح به قطر تا   مترطول 15,311,111  

 مترطول 3,521,111  

چالزنی با چکش بادی در هر نوع زمین، با هر عمق، قطر و 
 زاویه.

141711 

 درصد 1٫5  

، به ازای هر 141611تا  141211های بها به ردیفاضافه
 متر که به قطر حفاری اضافه شود.یک میلی

141811 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 درصد 1٫8

، در صورتی 141611تا  141211های بها به ردیفاضافه
 181و تا  5حفاری چال نسبت به شاقول بیش از که زاویه 

 درجه. 5درجه باشد به ازای هر درجه مازاد بر 

141911 

  

 درصد 41

تا  141511و  141317تا  141311های بها به ردیفاضافه
، برای طولی از چال که در آن با استفاده از مغزه 141611

 گیر دو جداره نمونه گیری انجام گیرد.

141111 

  

 درصد 25

تا  141511و  141317تا  141311های بها به ردیفاضافه
، برای طولی از چال که در آن نمونه گیری با 141611

استفاده از مغزه گیر یک جداره و غیر از دو جداره نمونه 
 گیری انجام گیرد.

141112 

  
 درصد 

های چالزنی  به هر روش، چنانچه گمانه بها به ردیفاضافه
 ای لازم باشد.و برای چالزنی تمهیدات ویژهآرتزین بوده 

141111 

  

 درصد 

های آبرفتی های چالزنی در زمینبها نسبت به ردیفاضافه
چنانچه زمین آبرفت از جنس آبرفت درشت دانه مانند 

 قطعه سنگ و قلوه سنگ باشد.

141211 

  

 درصد 

های چالزنی در سنگ چنانچه بها نسبت به ردیفاضافه
از جنس  آذرین سخت مانند گابرو، دیوریت، جنس زمین 

دیوریت  و همراه با اجزای سیلیسی -موریونیت، کوارتزیت
 بوده و یا جنس سنگ رسوبی یا دگرگونی باشد.

141212 

  
 درصد 

های چالزنی در سنگ چنانچه بها نسبت به ردیفاضافه
 سنگ، خرد شدگی زیاد داشته باشد.

141213 

  
 مترطول 

پاندول معکوس به هر قطر  و طول، هر نوع حفاری چاه 
 زمین و بتن مسلح و غیر مسلح.

141311 

 مترطول 2,558,111  

فولادی هم زمان با حفاری در هر  غلاف گذاری با لوله
 عمق.

141411 

  

 درصد 1

بها به ردیف غلاف گذاری با لوله فولادی همزمان با اضافه
ازای هر یک متر به میلی 152حفاری برای قطرهای تا 

 متر اضافه قطر.میلی

141412 

 141413 فولادی بعد از حفاری در هر عمق. غلاف گذاری با لوله مترطول 1,968,111  

  

 مترطول 3,123,111

ی فولادی با هر بها به ردیف غلاف گذاری با لولهاضافه
قطر و در هر عمق، هرگاه لوله مطابق دستور کار در گمانه 

 باقی بماند.

141414 

 مترطول 1,881,111  

بعد از  (P.V.C)پی وی سی  ی غلاف گذاری با لوله
 حفاری در هر عمق و به هر قطر.

141415 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 141511 تهیه کلیه تجهیزات و لوازم و انجام شستشوی چال. مترطول   

  

 دفعه 4,516,111

آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه از بالا به 
ساده، برای  (Packer)پایین با استفاده از مسدود کننده 

 فشار به مدت لازم طبق مشخصات. نخستین پله

141611 

  

 دفعه 3,662,111

آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه از پایین به 
 ساده، برای نخستین پلهبالا با استفاده از مسدود کننده 

 فشار به مدت لازم طبق مشخصات.

141612 

  

 دفعه 5,158,111

آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه با استفاده از 
مسدود کننده دو تایی برای نخستین پله فشار به مدت لازم 

 طبق مشخصات.

141711 

  

 دفعه 1,233,111

پذیری با فشار ثابت  های آزمایش نفوذبها به ردیفاضافه
دقیقه و یا به ازای  11به ازای هر پله فشار بالاتر به مدت 

دقیقه افزایش مدت بار گذاری در همان فشار )غیر  11هر 
 از پله فشار نخست(.

141811 

  

 قطعه 5,741,111

های نفوذ پذیری با ارتفاع متغیر )لوفران( برای هر آزمایش
دقیقه برای هر مرحله  11تا قطعه از بالا به پایین به مدت 

 بارگذاری.

141911 

 قطعه 1,226,111  

بها به ردیف آزمایش نفوذ پذیری با ارتفاع متغیر اضافه
 دقیقه افزایش مدت بارگذاری. 11برای هر 

142111 

 142111 های گوناگون برای تزریق.آماده سازی چال با عمق چال 5,515,111  

 142211 مسدود کننده مکانیکی، برای تزریق سیمان.جا گذاری  دفعه 991,111  

 دفعه 2,213,111  

جا گذاری مسدود کننده دوتایی پنوماتیک، برای تزریق 
 سیمان.

142212 

 دفعه 3,713,111  

جا گذاری مسدود کننده ساده پنوماتیک، برای تزریق 
 سیمان.

142213 

  

 دفعه 579,511

مسدود کننده ها اگر های جاگذاری بها به ردیفاضافه
متر اضافه  11متر باشد به ازای هر 51عمق آنها بیشتر از 

متر دوم دوبار  11متر اول یکبار،  11متر اول، برای  51بر 
 و به همین ترتیب.

142311 

  

 درصد 1

ها های جاگذاری مسدود کنندهبها نسبت به ردیفاضافه
 181تا  5در صورتیکه زاویه چال نسبت به شاقول از 

درجه باشد، به ازای هر یک درجه افزایش  نسبت به 
 شاقول.

142312 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 ساعت 7,314,111  

های تزریق هر قطعه چال به روش از پایین  به بالا در عمق
 گوناگون و با هر زاویه انحراف.

142411 

 ساعت 7,891,111  

های تزریق هر قطعه چال به روش از بالا به پایین در عمق
 هر زاویه انحراف. گوناگون و با

142412 

  
 مترطول 

در هر نوع زمین  (Jet Grouting)تزریق با فشار بالا 
 آبرفتی و به هر زاویه و عمق.

142413 

  
 مترطول 

در هر  (Manchiet Tube)گذاری تزریق به روش لوله
 نوع زمین آبرفتی و با هر زاویه و عمق.

142414 

 کیلوگرم 116,511  

و مصرف مواد افزودنی شیمیایی تزریق نگهداری، اختلاط 
 )به جز بنتونیت(.

142511 

  

 مترطول 4,954,111

گمانه به هر ترتیب در تزریق از بالا به پایین، هرگاه  تخلیه
 41زمان تاخیر پس از تزریق تا چهار ساعت باشد، تا عمق 

 متر.

142611 

  

 درصد 15

متر  41های بیش از برای عمق 142611بها به ردیف اضافه
متر اول یک بار،  21متر اضافه عمق، برای  21به ازای هر 

 های بیشتر.متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای عمق 21

142612 

 ساعت 4,451,111  

 4توقف کار برای گیرش سیمان در عملیات تزریق مازاد بر 
 ساعت در هر قطعه.

142711 

  8,648,111 

مترمکعـب 
 ملات

 ملات در هر عمق و با هر زاویه. پر کردن چال با
142811 

 142812 های زهکشی با مصالح زهکشی.پر کردن چال مترمکعب 4,733,111  

 142911 درپوش چال زهکش. تهیه مصالح و تعبیه عدد 3,693,111  

 کیلوگرم 528,511  

های فولادی تزریق و تخلیه هوا در تهیه و جاگذاری لوله
 سد. بتن بدنه

143111 

 عدد 2,977,111  

تهیه و جا گذاری دریچه )کلاپه( یا شیر تزریق روی 
 های فولادی تزریق در درز بلوکهای بتنی سد.لوله

143112 

 ساعت 9,111,111  

تزریق درزهای بین بلوکهای بتنی سد بر اساس زمان کارکرد 
 پمپ تزریق.

143111 

  

 مترمکعب 19,168,111

طور قائم برای دیوارهای با حفاری محل دیوار آب بند به 
متر و حمل مواد حاصل تا فاصله  21متر تا  7عمق بیش از 

 متر. 511

143211 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمکعب 3,377,111

بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، اگر عمق اضافه
متر مازاد بر  5متر باشد ، به ازای هر  21حفاری بیش از 

متر دوم دوبار و به  5متر اول یکبار،  5متر اول، برای  21
 همین ترتیب.

143212 

  

 مترمکعب 7,611,111

بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، برای آن اضافه
قسمت از محل حفاری که استفاده از وزنه )ترپان( ناگزیر 

 شود.

143213 

  

 مترمکعب 2,858,111

بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، اگر مصرف اضافه
سیمان و یا ترکیبی از آنها ناگزیر باشد. این گل حفاری، 

ردیف برای جبران کاهش راندمان  و تهیه مصالح و 
 تجهیزات برای عملیات دوغاب ریزی میباشد.

143214 

 مترمکعب 2,851,111  

حفاری محل دیوار آب بند به طور قائم برای دیوارهای به 
 متر. 511متر و حمل مواد حاصله تا فاصله  7عمق 

143215 

 143311 تهیه مصالح و اجرای بتن پلاستیک دیوار آب بند. مترمکعب 9,514,111  

  

 مترمربع 5,345,111

لوله در درزهای میان قطعات گوناگون دیوار  تهیه و تعبیه
آب بند و بیرون کشیدن آن پس از بتن ریزی. )بر اساس 

 سطح خارجی لوله(.

143411 

 تن 27,498,111  

نگهداری، عمل آوری و مصرف بنتونیت، )برحسب تهیه، 
 وزن بنتونیت خشک(.

143511 

 تن 3,576,111  

تهیه و مصرف مصالح سنگی )شن و ماسه( برای تزریق یا 
 پر کردن چال.

143611 

  
 تن 

 2ها  به چنانچه اندازه دانه 143611بها به ردیف اضافه
 متر محدود شود.میلی

143612 

 مترطول 1,827,111  

تهیه مصالح و نصب لوله های پی وی سی در داخل بتن 
 قبل از ریخته شدن بتن به هر قطر.

143711 

 درصد 21  

های انجام عملیات این فصل برای بها به ردیفاضافه
 شود.عملیاتی که در فضای بسته انجام می

143811 

  

 درصد 5

کار های انجام عملیات این فصل برای بها به ردیفاضافه
در فضای بسته و برای عملیاتی که در فاصله مازاد بر 

شود، به ازای هر متر از نزدیکترین ورودی انجام می151
متر دوم دو بار و  251متر اول یکبار،  251متر، برای  251

 های بیشتر.به همین ترتیب برای فاصله

143812 
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  لادیوف رهای. کاجمنپ لفص
  دمهقم

 
ا ی بوطرم تانداردسا ولهایدج خذامه و ب رتجلساتوو ص رهااک تورسی، دنف خصاتش، مهاشهقنر د هدش جرد عادبا قبرفی، طصم لادوف نزو .1

 . شودمی اسبهحم زندهاس رخانهاک ولهایدج

شکاری، جوشکاری، رو ب رههو م چیو پ چرکترود، پلماتوربندی، ارآ میس نندام زملا الحصم یههت ایهرد، بوم حسبرل، بصف نیا هایردیفدر  .2

 . تسا هدش نییب شیپ ماتوربندیرآ میس تنسو ب ن، رزوه نمودن، شیارزنی و خم کردندز گنچکاری، سرره، پهو م چیپ تنسراخکاری، بوس

بهای واحد ردیفهای این فصل با استفاده از الکترودهای تولید داخل است. چنانچه طبق مشخصات فنی استفاده از الکترود خارجی الزامی  .3

 صل پیش بینی شود.بهای استفاده از الکترود خارجی در ردیفهای این فباشد، هنگام تهیه برآورد باید ردیف ستاره داری با عنوان اضافه

د، انممی قیاب نتبر و د دورمی راکه ب لگردهایم بیتثو ت (Spacer) صلهاف ظفح ایربه ک هدارندهگن لگردهاییو م کهارخ بصو ن یههت ینههز .4

 . شودمی داختررف، پصم رتجلسهوو ص اس نقشه کارگاهی مورد تایید مهندس مشاورسار ب

 . تسا هدش ظورنم لصف نیا هایردیفر د قتوم ارهایهو م ربستهااو د تهاسب بوچ ینههز .1

 . گیردای صورت نمیهای این فصل در نظر گرفته شده است و از این بابت پرداخت جداگانهدر ریف لادوف اییدز گنو ز یزکاریمت هزینه .1

 دیگر یهالصفر د لیاتمع رایجا ینهزت، هسا هدش در نظر گرفته ختاو س الحصم یههت به صورت شرح آنها هک لصف نیاز ا هاییردیفدر  .7

 ت. سا هدش نییب شیپ

باشد، قطعات در کارگاه تحویل در صورتی قابل پرداخت است که تنها نصب قطعات مدفون در بتن به عهده پیمانکار می 353431ردیف  .8

 شود. پیمانکار می

 در نظر گرفته شده است. ST37های فولادی از نوع و پروفیل و ورق AIIIو  AIIنوع میلگردهای مصرفی در این فصل از  .9

های این فصل ردیفبراساس   TBMهای حفاری شده با دستگاه ساخته بتنی )سگمنت( برای نصب در تونلقطعات پیش هزینه آرماتوربندی

 شود و هرگونه پرداخت دیگری از این بابت مجاز نیست.پرداخت می



  لادیوف رهای. کاجمنپ لفص
 1575رشته سد سازی سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 

 
 

46  

 
 

       

 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 151111 تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد ساده. کیلوگرم 316,511  

 کیلوگرم 279,111  

تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از 
 .AIIIنوع 

151112 

 کیلوگرم 277,511  

تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از 
 .AIIنوع 

151113 

  

 کیلوگرم 493,511

تهیه مصالح، ساخت میل مهار دنده شده از هر نوع میلگرد 
مربوط، صفحه باربر و گیره انتهایی به هر با واشر و مهره 

شکل و اندازه و کار گذاشتن آن در محلهای لازم قبل از بتن 
 ریزی.

151211 

  

 کیلوگرم 499,111

تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فولادی مدفون در 
ها، پله، نرده، نردبان، حفاظ از انواع آهن آلات بتن، دریچه

 همراه با رنگ ضد زنگ.با جا سازی و نصب یراق آلات، 

151311 

 151411 نصب قطعات فولادی مدفون در بتن. کیلوگرم 69,811  

 151511 تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات چدنی. کیلوگرم 437,511  

 درصد 11  

، عملیات در 151511تا  151111بها به ردیف های اضافه
 هر نوع فضای بسته انجام شود.

151611 

  

 درصد 4

، هرگاه عملیات 151511تا  151111های بها به ردیفاضافه
در فضای بسته انجام گیرد و فاصله محل اجرای عملیات از 

متر باشد، به ازای  151نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 
متر دوم دو بار  251متر اول یکبار،  251متر، برای  251هر 

 های بیشتر. و به همین ترتیب برای فاصله

151612 

  

 درصد 2

، هرگاه محل 151511تا  151111های بها به ردیفاضافه
درجه شیب  11اجرای عملیات شیب دار باشد، به ازای هر 

درجه اول برای فضای باز و  3محل نسبت به افق مازاد بر 
ها لحاظ شده درجه در ردیف 3بهای شیب تا بسته )اضافه

 است(.

151711 

  

 کیلوگرم 14,911

، در صورتی 151511تا   151111های به ردیفبها اضافه
که عملیات در زیر تراز آب انجام شود وتخلیه آب از 

های اجرای عملیات به روش ثقلی یا پمپاژ انجام محل
 شود.

151712 

 کیلوگرم 259,111  

)قاب( فلزی )تیر مشبک  تهیه مصالح و ساخت نگهدارنده
 از میلگرد یا پروفیل(.

151811 

 کیلوگرم 233,511  

تهیه آرماتور و ساخت میل مهارهای تنیده و ناتنیده مربوط 
 به فصل سوم از هر نوع.

151911 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 151111 های فولادی از هر نوع میلگرد در کارخانه.تهیه شبکه کیلوگرم 287,111  

 151112 های فولادی از هر نوع میلگرد در کارگاه.تهیه شبکه کیلوگرم 271,511  

 کیلوگرم 16,111  

های فولادی در صورتیکه های تهیه شبکهبها به ردیفاضافه
 متر باشد.میلی 6قطر میلگرد شبکه کمتر از 

151111 

  

 کیلوگرم 431,511

تهیه مصالح و ساخت هر نوع مهره، واشر، رابط، قطعه 
منبسط شونده انتهای میل مهاری، گوه و سایر موارد مشابه 

های تنیده و ناتنیده و شبکههای جهت نصب میل مهاری
 فولادی فصل سوم.

151211 

  

 کیلوگرم 417,511

تهیه مصالح و ساخت صفحه زیر سری یا باربر به هر اندازه 
های تنیده و ناتنیده و هر ضخامت جهت نصب میل مهاری

 های فولادی فصل سوم.و شبکه

151212 
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 ی بندبقال. ششم فصل
 

  هممقد
 
 

ا ی وی فلزب الق یا یجخاره د لاینچ ود نراه ختت شده از هتساخی چوبب قال عانوا زا کی هر، این فصل هایردیف عوموض هایبقال .1

ی، لنوتـ و (Climbing Form) هدرونـ لا، با(Slip Form) دهنلی، لغزومعم هایبقالت ورص هب فلز است که وب وچ از بییرکت

 د. ونشمیا اجر

 است.  بهسمحاک گیرد، ملامیر قراب الق باس مات رها دهبق نقشط بتن کهح ها، سطویبندب قالی گیر دازهاندر  .2

ک، رمتحـ هـایبقالن تسـب ون دادت حرکی برام لاز لیاسوو  جک نیتام، چوب بست، ی پشت بندهاهنهزی، این فصلهای ردیفدر  .3

 شده است.  هتظر گرفن کار درل کام یارجاو  آنن تسب ون دادت رکح یاب قال ردنکباز

گر و قطعـات نصـب شـده در بـتن بـرای یکـدی از هـابقال هلفاصـ ارندهدنگه لیب وساصن وه تهی هن، هزییبندب قالهای ردیف در .4

 شده است.  منظور و تعبیه سوراخبندی قالب

بـتن ر شـاف بـا لهبمقای راب که، استه رهم ور واشه زور رس دوه لیم و تیکیسلاپ یای ی فلزهاهرها، لولایود در اردنگه هلاصف از رومنظ .5

 . گیردمیر قرا ادهفاستد مور

 شده است.  رومنظها قیمت ، دریلزف یای چوبب قالن کردز یمت وی چوبب قالن کرده رند هنهزی .6

 هـابقال عاانـوی ، بـرادورمـ بـهه ستب کهم لازه رهم پیچ و، میخ، میس( و آن دننام و ینروغ) ازسرهاه مادی بها، این فصلهای ردیف در .7

 شده است.  رومنظها قیمت د، درنیرگمیر قرا ادهفاستد مور

 شده است.  رواین فصل منظ یهاقیمت ها، دربقاله وشگ رد پخ داجای نههزی .8

 شود. کسر نمیی بندب طح قالس ، ازعتر مربم 5/3 تا خا، سطح سوریبندب قال بهسحام در .9

 شود. می ختادرپ، 363431ف ردیی بهااضافه. دنبمای ار باقک درب ر، قالومشا سدکار مهن روستد یاه بق نقشط که اردیودرم .13

شـده  هتـظر گرفن درا آنهی براف دیر نآ است که فیلمختی هاهسازی بندب قالی بها طس، متویبندب قالهای ردیف زا کی هری بها .11

 است. 

 خـتاشـود پردمی داایجـی برشـد لیـک نآ رد که یرط سطح مؤثقفب، روی قالی برشد کلی یارجا و حلمصاه تهی 363231ف دیردر  .12

 . شد هدانخو رومنظب ه سطح قالمه شود ومی

بـا پرداخـت بهـای . گیـردنمیق تر تعلم 43 بیش از اهایی به شعاعننحه اب 363532 و 363531 هایردیف دری بندب قالی بهااضافه .13

 پرداخت نخواهد شد.  363531، بهای ردیف 363532ردیف 

 بندی شده به لحاظ کیفیت سطح بتنطبقه بندی سطوح قالب .14

ها و نماهای خاص، که در نقشهشود. به جز برای بتن با طبقه بندی می F4 ،F3 ،F2 ،F1البها به لحاظ کیفیت سطح بتن به طبقات ق

هر طبقه فقط کارهای پرداختـی تعیـین  مشخصات فنی خصوصی قید شده باشد، برای تأمین ویژگیهای تعیین شده برای سطح بتن در

و طبـق  مشـاور مهنـدسشده برای آن طبقه مجاز است. در صورت وجود معایب جزیی در گستره محدودی از سطح بتن با موافقت 
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باشـد. نـوع می مهنـدس مشـاورشود. تشخیص جزیی بودن معایب بـا تأیید و به هزینه پیمانکار آن گستره تعمیر می مشخصات مورد

 های اجرایی باشد. سطح نمای بتن برای کارهای مختلف باید مطابق با مشخصات فنی و نقشه

 

 F1 . طبقه14-1

ریـزی ین طبقه از کیفیت سطح بتن برای سطوحی است که در معرض دید قرار ندارد، مانند سطوحی که پشـت آنهـا خـاکریزی یـا بتنا

شود. رویه قالب برای این طبقـه از کیفیـت سـطح بـتن ها پوشیده مینشود یا سطوح درزهای انبساط و انقباض یا سطوحی که روی آمی

های کنار هم قرار داده شـده نبایـد شـیره بـتن در هر مصالح مناسب دیگری باشد. از درزهای بین تختهتواند از چوب، ورق فولاد یا می

ود بلافاصله پس از برداشتن قالب، سطح بـتن شر صورتیکه قرار است روی سطح بتن اندود و یا کاشی دهنگام لرزانیدن آن خارج شود. 

ن و اندود یا کاشی کاری برآمدگیهای سطح بتن بایـد کمتـر از نصـف ضـخامت باید زخمی و زبر شود. برای تأمین اتصال بین سطح بت

یر خواهد شد. متعمهندس مشاور رصورتیکه سطح بتن کرمو بوده یا صدمه دیده باشد مطابق نظر داندود یا زیرسازی کاشی کاری باشد. 

سـازد و یـا خـواص مثبـت کارها را خدشـه دار می ایها فقط برای حالتهای تورفتگی و یا فقط آنهائی که خواص سازهاصلاح نامنظمی

متـر میلی 15های ناگهانی و بـیش از متر برای نامنظمیمیلی 13های سطوح نباید بیش از باشد. نامنظمیدهد لازم میها را کاهش میسازه

 های تدریجی باشد. برای نامنظمی

 

 F2 بقهط. 14-2

شود. مصالح رویه قالب برای ایـن طبقـه از کیفیـت ی است که در معرض دید واقع میبرای سطوح "معمولا F2یفیت سطح بتن طبقه ک

ه نمـای بدسـت کـشـود سطح بتن، تخته کام و زبانه شده یا تخته چندلایی یا صفحه فلزی است. صفحات کنار هم طوری قرار داده می

سـازد، باشد که سطح ظاهری نما را خدشه دار میمی آمده دارای یک الگوی یکدست مورد تأیید مهندس مشاور بوده و عاری از معایبی

هـای متر بـرای نامنظمیمیلی 5های سطوح نباید بیش از امنظمینباشد. این کیفیت سطح نما نباید نیاز به پرکردن تورفتگیها داشته باشد. 

 های تدریجی باشد. متر برای نامنظمیمیلی 8بیش از  وناگهانی 

 

 F3 . طبقه14-3

برای سطوحی است که یـا نمـای آنهـا اهمیـت خـاص داشـته و یـا صـافی سـطح آنهـا از نظـر  "ه از کیفیت سطح بتن معمولاین طبقا

به ابعـاد بـزرگ یـا ورقهـای فلـزی بـزرگ  هیدرولیکی اهمیت دارد. برای دستیابی به این سطح از کیفیت رویه قالب باید از تخته چندلا

طابق الگویی مورد تأیید مهندس مشاور کنار هم قرار داده شود. در صورت امکان درزهـا بایـد باشد. ورقهای تخته چندلا یا فلزی باید م

 متر بیشتر باشد. میلی 5فقط افقی و قائم باشد. درز و اختلاف سطح دو صفحه کنار هم نباید به ترتیب از 

هـای نامنظمی "متـر بـرای میلی 6و از  "هـای ناگهـانینامنظمی "متـر بـرای میلی 3های سطوح در جهت جریان آب نبایـد از نظمیمان

در امتـداد  23عمود بـر امتـداد جریـان بـه  1های ناگهانی عمود بر جهت جریان آب باید با شیب ملایم امنظمینبیشتر باشد.  "تدریجی

افقـی بـا سـاییدن تـرمیم شـود.  13قائم به  1ی ناگهانی در جهت جریان آب باید با شیب ملایم هاشود. نامنظمی جریان با ساییدن ترمیم
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متر را دارا باشد و شیارها نباید نسبت به خطوط تتوری  5/1متر در میلی 3ها نباید اختلاف شیب بیش از سطوح مجاور شیارهای دریچه

 تفاوت داشته باشد.

 

 F4 . طبقه14-4

بتن برای سطوحی است که در تماس با جریان آزاد آب بوده صـافی سـطح بـتن بیشـترین اهمیـت را از نظـر  ین طبقه از کیفیت سطحا

هیدرولیکی داراست و سطح بتن باید در مقابل قدرت مخرب جریان آب مقاومت نماید. این طبقه از کیفیـت سـطح بـتن بایـد الزامـات 

نی سـطوح درامتـداد عمـود برجهـت جریـان آب بایـد تارسـیدن بـه شـیب اهای ناگهـرآن نامنظمیرا برآورده نماید. علاوه ب F3طبقه 

 در امتداد جریان سائیده شود.  53عمودبرامتداد جریان به 1

 .سائیده شود F3متر در جهت جریان آب نیز بایستی تا رسیدن به شیبهای تعیین شده برای طبقه میلی 3های بزرگتر از امنظمین
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 1F. 161111مصالح و قالب بندی از نوع  تهیه مترمربع 3,781,111  

 2F. 161112مصالح و قالب بندی از نوع  تهیه مترمربع 3,575,111  

 3F. 161113مصالح و قالب بندی از نوع  تهیه مترمربع 4,518,111  

 4F. 161114مصالح و قالب بندی از نوع  تهیه مترمربع 4,664,111  

 مترمربع 3,235,111  

مصالح و اجرای کلید برشی روی قالب برای سطح  تهیه
 کلید برشی.

161211 

 مترمربع 548,511  

بندی برای عایق کاری روی های قالببها به ردیفاضافه
 قالب.

161311 

 مترمربع 1,351,111  

بندی، اگر قالب ناگزیر در کار های قالببها به ردیفاضافه
 باقی بماند.

161411 

 مترمربع 1,629,111  

سطح قالب در یک بندی، اگر های قالببها به ردیفاضافه
 محور دارای انحنا باشد.

161511 

 مترمربع 1,969,111  

بندی، اگر سطح قالب در بیش های قالببها به ردیفاضافه
 از یک محور دارای انحنا باشد.

161512 

  

 مترمربع 2,226,111

بندی در صورتی که برای های قالببها به ردیفاضافه
ها، مانند ترانزیشن هایی با شکلهای خاص )اجرای سازه

های آبگیر و ....( استفاده از دیوارهای میانی سرریز، برج
متر سانتی 11های چوبی با قطعاتی با عرض کمتر از قالب

 الزامی باشد.

161611 

 درصد 15  

بندی بندی در صورتی که قالبهای قالببها به ردیفاضافه
 در فضای بسته انجام شود.

161711 

  

 درصد 5

بندی بندی در صورتی که قالبهای قالببها به ردیفاضافه
در فضای بسته انجام شده و فاصله محل انجام عملیات از 

متر باشد به ازای  151نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 
متر دوم دو  251متر اول یک بار،  251متر، برای  251هر 

 های بیشتر.بار و به همین ترتیب برای فاصله

161712 

  

 درصد 3

بندی در صورتی که محل های قالببها به ردیفاضافه
درجه  11دار باشد، به ازای هر بندی شیباجرای قالب

درجه اول برای فضای  3شیب محل نسبت به افق مازاد بر 
درجه در بهای واحد  3بهای شیب تا باز و بسته )اضافه

 ها لحاظ شده است(.ردیف

161811 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 243,511

بندی بندی در صورتی که قالبهای قالببها به ردیفاضافه
بندی تر از رقوم آب زیرزمینی اجرا شود و برای قالبپایین

نیاز به هدایت آب به خارج از محدوده به صورت ثقلی یا 
 با استفاده از پمپ باشد.

161911 

  

 مترمربع 638,511

درزهای در  1Fبندی از نوع بها به ردیف قالباضافه
ساختمانی در صورتی که آرماتورهای طولی از داخل قالب 

 عبور داده شود.

161111 
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 نی بتارهای . کل هفتمفص
 قدمه م

متر از مرکز ثقل برداشت تا محل دستگاه بتن ساز و  533این فصل، تهیه مصالح سنگی، بارگیری، و حمل تا فاصله  هایر ردیفد .1

متر بیشتر شود، بهای حمل مازاد، برحسب مورد از فصل حمل  533باراندازی منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از 

 ازاد برابر حجم بتن در نظر گرفته شود. حجم مصالح برای محاسبه حمل مشود. می تپرداخ

های تهیه سیمان منظور شده است در ردیف هارگاکر دکیلومتر، باراندازی و نگهداری سیمان  33گیری و حمل تا فاصله ارزینه به .2

 شود. های مربوطه از فصل حمل پرداخت میکیلومتر طبق ردیف 33وهزینه مازاد بر 

ریزی های بتنبندی و شستشو در بهای واحد ردیفمتر، شکستن، دانه 533ا تو حمل  یضه، بارگیرهزینه برداشت مصالح از محل قر .3

ی بها، اضافهح سنگی کوهی به کار برده شودمصالمنظور شده است. در صورتی که طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور، 

بهای ها به عنوان مصالح سنگی بتن استفاده شود، اضافهریگردد. چنانچه از مصالح حاصل از حفامصرف سنگ کوهی پرداخت می

 مذکور قابل پرداخت نیست. 

هیه سیمان منظور نشده است، هزینه سیمان مصرفی بر مبنای وزن سیمان بدست آمده مطابق زینه ته، نتهای تهیه و اجرای بر ردیفد .4

شود، پیمانکار باید قبل از تهیه سیمان پرداخت میی هاو طبق ردیفدرصد بابت افت و دور ریز محاسبه  6این فصل به اضافه  6با بند 

اختلاط مواد تشکیل دهنده بتن را تعیین و به مهندس  یاهتبشروع بتن ریزی، با تهیه مخلوط آزمایشی و انجام آزمایشهای لازم، نس

 رد ربوط و تعیین نسبت اختلاطای مآزمایشه مشاور پیشنهاد کند تا پس از تصویب مهندس مشاور ملاک عمل قرار گیرد. هزینه انجام

 . ها منظور شده استقیمت

 ها و مشخصات فنی به شرح جدول زیر است:نقشه رد هدشن ییی در نظر گرفته شده برای پرداخت بر اساس مشخصات تعهاهدر .5

fc متر بر حسب مگا پاسکال در سن مقرر در سانتی 33×15ای های استوانهعبارتست از مقاومت فشاری مشخصه بتن بر اساس آزمونه

 مشخصات فنی خصوصی. 

 
 

پرداختی ه در

 بتن

fc یا  بزرگتر

 مساوی

 رثکادح

 (cmاسلامپ)

نسبت آب حداکثر 

 به سیمان)درصد(

 MSA 
 *ردربکا ازمواردی  (مترمیلی) ات

سیمان  قلداح

پرداختی 

 )کیلوگرم(

سیمان  رثکادح

 پرداختی )کیلوگرم(

I 30 10 0.45 38 10 رریز و حوضچه آرامشس یهروfc+50 10fc+100 

II 25 5 0.5 76 
یم رویه بالادست و حجن بت

 10fc-20 10fc+30 پایین دست بدنه سد

III 25 10 0.5 38 10 های سازه اینبتfc+10 10fc+60 

IV 20 5 0.6 150 9 م بدنه سد و سرریزیحج نبتfc 9fc+35 

V 25 13 0.5 38 10 شش تونلهاپون بتfc+20 10fc+70 

VI 20 8 0.55 38 10 کنندهپرن بتfc+10 10fc+60 

VII 12 - 0.6 38 10 فتنظا بتنfc+30 10fc+80 

VIII 25 8 0.45 38 10 ش ساختهپین بتfc 10fc+50 

IX 12 - 0.7 76 10 غلتکی مغزه بدنه سد بتنfc+30 10fc+60 

X 20 - 0.55 76 10 غلتکی رویه بدنه سد بتنfc-20 10fc+30 

 ها است. جنبه راهنمایی داشته و ملاک طبقه بندی بتن، مشخصات فنی و نقشه« مواردی از کاربرد»ستون  *

MSA متر. عبارتست از قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن بر حسب میلی 
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به تایید مهندس مشاور برسد و در صورتی که وزن سیمان بدست آمده از طرح اختلاط از حداکثر سیمان  یستیختلاط بتن باا رحط.  6

ر صورتی که وزن سیمان بدست آمده از دو  دتعیین شده در جدول فوق بیشتر باشد هزینه سیمان مازاد به عهده پیمانکار خواهد بو

 ل تعیین شده به پیمانکار پرداخت خواهد شد. اقحدر اشد مقداول بتعیین شده در جد دار حداقلقز ما طرح اختلاط کمتر

ه: منظور از وزن سیمان در طرح اختلاط مجموع وزن مواد سیمانی به کار رفته در بتن ) به عنوان مثال سیمان و پوزولان( تبصر

 باشد، در صورت مصرف دوده سیلیسی مقدار مواد سیمانی برابر است با مجموع وزن سیمان به علاوه دو برابر وزن دوده سیلیسی. می

فوق ، یرزودگو مصرف مواد افزودنی هواساز، روان کننده )کاهنده آب(، دیرگیر،  لمحنه تهیه، یزهبتن  ی تهیه و اجرایهاردیف در.  7

 هایروان کننده یا ترکیبی از این در نظر گرفته شده است. هزینه مواد افزودنی دیگر به غیر از موارد فوق برای رسیدن به کیفیت

 شود. به صورت جداگانه پرداخت میدست مواردی از این  نش قلیایی وکاوگری از قبیل مقاومت در برابر ید

خصات فنی یا دستور کار مهندس ه طبق مشدر صورتی ک است ولی ری بتن پیش بینی شدهداهای نگهاین فصل هزینه هایر ردیف.  د8

 شود. پرداخت میه اناگود، هزینه آن جدش ستفادها (Curing Compound) مشاور برای نگهداری از ماده عمل آورنده

است از  ترمکعبم 35/3 ازوی یا کمتر ساها و فضاهای خالی تعبیه شده در داخل بتن که حجم آنها من، حفرهتبجم ر محاسبه حد

 شود. نمی بتن کسر حجم

ین اهای آن در محل مصرف، در ردیف هیلخت ور با هر وسیله تم 533حمل بتن ساخته شده از محل دستگاه بتن ساز تا و ارگیریب .9

ازاد، از ردیف حمل بتن در فصل حمل م حمل هزینهر شود، تمتر بیش 533 شده است. هرگاه فاصله حمل بتن از رفتهفصل در نظر گ

 شود. پرداخت می

ح آن خنک یا که مصال ا شدهرجان تمت از بسنک کردن یا گرم کردن مصالح بتن پیش از ساخت، بر حسب حجم آن قهای خردیف .13

شود. هزینه تمام تمهیدات لازم اعم از سرد کردن مصالح به هر روش، یا افزودن آب سرد و یخ به بتن، پرداخت میگرم شده است 

 جهت رساندن دمای بتن به حد مجاز تعیین شده در مشخصات فنی در بهای واحد این ردیف ملحوظ گردیده است. 

 شود. نمی خت سطوح بتنی شامل سطوحی که قالب بندی شده استداپر هایردیف .11

 نظور شده است. تن مهای تهیه و اجرای بدر قیمت ردیف هندب هایعش کردن بتن با ویبره یا بوسیله لرزانندهرتزینه مه .12

 شود. باشد که جهت پی سازی استفاده میه با سیمان و آب میبندی نشد نهدای سنگ ط مصالحولمخخاک و سیمان، تهیه  ازمنظور  .13

 بندی نشده قالب طوحساخت ردپ .14

ها به طور شود. به جز حالاتی که نقشهیم میتقس U3و  U1 ،U2 اتقالب بندی نشده به لحاظ کیفیت سطح بتن به طبق سطوح

شده باید مطابق مشخصات تعیین شده برای هر طبقه ن یمشخص کیفیت دیگری را تعیین کرده باشد، کیفیت سطوح بتن قالب بند

 باشد. 

 ای(ه)شمش U1 ه. طبق14-1
شود. همچنین کیفیت مرحله اول کار کیفیت سطح بتن برای سطوحی است که توسط بتن یا مصالح دیگر روی آن پوشیده میاین 

. برای رسیدن به این کیفیت از سطح بتن قالب بندی نشده، سطح بتن باید باشدمی U1ه طبق U3و  U2برای سطوح با کیفیت 

ید. این سطح )به جز مواردیکه بعدا آ ای به وجوددندانه ا یک سطح یکنواخت ساده یاود تشتسطیح شده و به نحوی شمشه کشی 

طول مدت گیرش نهایی آسیب ببیند. خمیر  ردشود( به هیچ وجه نباید بعد از گیرش اولیه و یده میپوش U3یا  U2با بتن با کیفیت 

ر مواردی دبتن برداشته شود.  حد از روی سط( بای(Finishingیرسیمان اضافی بلافاصله بعد از متراکم شدن و قبل از پرداخت کا

های انهد وکه قرار است بتن اتصالی روی این طبقه از سطح بتن ریخته شود، باید هنگامی که هنوز بتن نگرفته است، شیره بتن 

 . مصالح سنگی که خوب به بتن نچسبیده است از روی سطح بتن با وسیله مناسب برداشته شود
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 ای(ه ماله)تخت  U2 ه. طبق14-2
 زنیرا  U3شود، ولی مشخصات طبقه که در معرض دید واقع می استطبقه از کیفیت برای سطوح بتن قالب بندی نشده ایاین 

ندارند، مثل تونلهای زهکش و را  U3دارد. این طبقه از کیفیت سطح بتن برای کف تونلهایی که نیاز به تأمین مشخصات طبقه ن

وی کانالهای برق، دیوارها، روی پلها و دالهای ورودی در فضای خارج از ساختمانها استفاده ررسی، سطوح آبروها، دست تونلهای

 شود. می

رود. برای رسیدن به این کیفیت معمولا از روش کار میبه  3Uوان مرحله دوم پرداخت کاری برای طبقه نع طبقه از کیفیت به این

شناور کردن ممکن است از وسایل دستی یا ماشینی )تخته ماله دستی یا ماشینی( رای شود. بمی تفادهاس( Floating) شناوری

استفاده شود. کار تخته ماله کشی )شناور سازی( بلافاصله بعد از اینکه سطح شمشه کشی شده بتن به اندازه کافی سفت شده باشد، 

ر شمشه کشی عاری شده و سطحی با بافت ثاکه سطح بتن از آ تسباید شروع شده و این عملیات فقط به میزان حداقلی لازم ا

شی باید آنقدر ادامه یابد تا مقدار ک هد تخته مالباش U3یکنواخت به دست آید. اگر قرار است سطح نهایی دارای مشخصات طبقه 

ها بعد از هپلافقی سطح شد. به ابکمی ملات بدون آب اضافی به سطح بتن بالا آمده باشد، به نحوی که آماده برای ماله کشی نهایی 

 ها گرد شود. ها بافت جارویی داده شود و بعد از آن لبه پلهتخته ماله کشی باید به موازات طول پله

 (ایماله) U3 هطبق. 14-3

ها پوشش آنکه قرار نیست روی  رودطبقه از کیفیت جهت سطح بتن قالب بندی نشده برای کف سازی فضاهایی به کار میاین 

رود، که می ین این طبقه از کیفیت سطح بتن برای سطوحی به کارنبیل موزائیک، کاشی و سایر کفپوشها اجرا شود. همچاز قدیگری 

دقت در صافی سطح و یا مقاومت در برابر اثر تخریبی جریان آب مهم باشد. پس از تخته ماله کاری سطوحی که باید رویه کاری 

ای سفت شده باشد که مواد ریز ن شد بعد از اینکه بتن به اندازهبیا U2مربوط به طبقه  بند د طبق آنچه که دردارا باشرا  U3بقه ط

طح خارج نشود باید با ماله فولادی ماله کشی شود. ماله باید روی سطح بتن محکم و به نحوی فشار داده شود تا س زدانه اضافی ا

 ها فراهم شود. نواخت و عاری از آثار ماله و سایر ناصافیم یکیک سطح متراکو  هدصاف ش "ای کاملاای تخته مالهبافت ماسه

ریزی، بندی از جمله تامین تمامی مصالح بتن، ساخت بتن، بتنساخت، نصب و آب های مربوط بهتمامی هزینه 373331 . در ردیف15

ها به هر فاصله، تهیه مصالح و اجرای تزریقات سطحی پشت سگمنت TBMآوری بتن، حمل قطعات تا محل دستگاه بندی، عملقالب

ای ل کننده قطعات لحاظ شده و پرداخت جداگانههای فولادی متصگراول و دوغاب سیمان( و نصب آن با بولتهای مختلف، پی)ملات

.گیردصورت نمی
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 I . 171111مصالح و اجرای بتن رده  تهیه مترمکعب 9,261,111  

 II. 171211مصالح و اجرای بتن رده  تهیه مترمکعب 6,571,111  

 III. 171311مصالح و اجرای بتن رده  تهیه مترمکعب 7,738,111  

 IV. 171411مصالح و اجرای بتن رده  تهیه مترمکعب 6,367,111  

 V. 171511مصالح و اجرای بتن رده  تهیه مترمکعب 9,136,111  

 VI . 171611مصالح و اجرای بتن رده  تهیه مترمکعب 4,557,111  

 VII . 171711تهیه مصالح و اجرای بتن رده  مترمکعب 3,297,111  

 مترمکعب 14,557,111  

)بتن پیش ساخته با  VIIIمصالح و اجرای بتن رده  تهیه
 قالب(. 

171811 

 IX. 171911رده  مصالح و اجرای بتن  تهیه مترمکعب 4,299,111  

 X. 171912رده  مصالح و اجرای بتن  تهیه مترمکعب 5,169,111  

 171111 (.soil cementتهیه مصالح و اجرای خاک و سیمان ) مترمکعب 2,539,111  

 171111 خنک کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت. مترمکعب   

 171112 گرم کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت. مترمکعب   

 171211 های فولادی خنک کننده در بتن.لوله و تعبیه تهیه کیلوگرم 485,111  

 171212 تهیه مصالح و ایجاد درزهای انقباضی در بتن غلتکی. مترمربع   

 171311 سد بتنی به مدت لازم. خنک کردن بتن اجرا شده در بدنه مترمکعب 452,111  

 مترمکعب 675,111  

های اجرای انواع بتن اگر مصالح سنگی بها به ردیفاضافه
 بتن از شکستن سنگ کوهی تهیه شود.

171412 

  

 مترمکعب 491,511

های تهیه و اجرای بتن برای مصرف  بها به ردیفاضافه
دوده سیلیسی. )تهیه و مصرف مواد افزودنی اضافی ناشی 

 از به کار گیری دوده سیلیسی لحاظ شده است(.

171511 

 مترمکعب 171,111  

های تهیه و اجرای بتن برای مصرف بها به ردیفاضافه
 خاکستر بادی.پوزولان و 

171512 

  

 مترمکعب 113,511

های تهیه و اجرای بتن برای استفاده از بها به ردیفاضافه
ساز به رده شن و ماسه به صورت مجزا در بتن 3بیش از 

 ازای هر رده اضافی یکبار.

171611 

  

 مترمکعب 227,111

های تهیه و اجرای بتن در صورتی که بها به ردیفاضافه
MSA  متر باشد برای میلی 38بزرگتر ازMSA  76تا 

 3متر میلی 151بار و تا  2متر میلی121متر یکبار، تا میلی
 بار.

171711 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای تهیه و بها به ردیفاضافه
در  111مصرف فیلر به اندازه کوچکتر از الک نمره 

 تولید مجزایی باشد.صورتی که برای تولید آن نیاز به خط 

171811 

 درصد 15  

های تهیه و اجرای بتن در صورتی که بها به ردیفاضافه
 بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد. 

171911 

  

 درصد 5

های تهیه و اجرای بتن در صورتی که بها به ردیفاضافه
بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد و فاصله محل اجرای 

متر  151نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از عملیات از 
متر  251متر اول یک بار،  251متر،  251باشد، به ازای هر

 های بیشتر.دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله

171912 

  

 درصد 3

های تهیه و اجرای بتن در صورتی که بها به ردیفاضافه
 11دار باشد، به ازای هر محل اجرای بتن ریزی شیب

درجه اول، برای  3درجه شیب محل نسبت به افق مازاد بر 
درجه در بهای  3بهای شیب تا فضای باز و بسته )اضافه

 ها لحاظ شده است(.واحد ردیف

172111 

  

65,111 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل بتن از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به ازای 
کیلومتر به هر یک کیلومتر بعد از پانصد متر اول )کسر 

 شود(.تناسب محاسبه می

172111 

 مترمکعب 217,111  

های تهیه و اجرای بتن در صورت بها به ردیفاضافه
 مصرف بتن در بتن مسلح.

172211 

  

 مترمکعب 1,196,111

های تهیه و اجرای بتن در صورت بها به ردیفاضافه
 هایی کهها، برای تیرها و ستوناستفاده در تیرها و ستون

 مترمکعب باشد. 2ها تا جمع واحد طول آن

172311 

  

 مترمکعب 555,511

های تهیه و اجرای بتن در صورت بها به ردیفاضافه
 51های تا ضخامت ها، برای سقفاستفاده در سقف

 متر بتن )بجز تونل(.سانتی

172312 

 مترمکعب 2,121,111  

انتقال بتن های تهیه و اجرای بتن برای بها به ردیفاضافه
 با پمپ.

172411 

  
 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن بها به ردیفاضافه
 با جرثقیل برجی.

172412 

  
 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن بها به ردیفاضافه
 با جرثقیل کابلی.

172413 

  
 مترمکعب 

بتن برای انتقال بتن های تهیه و اجرای بها به ردیفاضافه
 با پمپ.

172414 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمکعب 262,511

های تهیه و اجرای بتن درصورتی که بتن بها به ردیفاضافه
ریزی پایین تر از رقوم آب زیر زمینی یا زیر سطحی اجرا 
شود و هدایت آب به خارج از محدوده بتن ریزی به 

 صورت ثقلی یا استفاده از پمپ انجام شود.

172511 

 172611 تهیه سیمان نوع یک. تن 9,397,111  

 172612 تهیه سیمان نوع دو. تن 9,838,111  

 172613 تهیه سیمان نوع پنج. تن 9,744,111  

 172614 (.4111تهیه سیمان ریز دانه. )با بلین بیش از  تن 21,852,111  

 172615 درصد پوزولان(. 15تهیه سیمان پوزولانی )تا  تن 9,937,111  

 172616 درصد پوزولان(. 15تهیه سیمان پوزولانی ویژه )بیش از  تن   

 U1. 172711پرداخت سطوح بتنی از نوع  مترمربع 235,511  

 U2. 172712پرداخت سطوح بتنی از نوع  مترمربع 319,111  

 U3. 172713پرداخت سطوح بتنی از نوع  مترمربع 818,511  

 مترمربع 176,511  

و آماده سازی سطوح حفاری شده برای بتن  تمیز کردن
 ریزی.

172811 

 172911 تهیه و حمل دوده سیلیسی. کیلوگرم   

 172912 تهیه و حمل خاکستر بادی. کیلوگرم   

 172913 تهیه و حمل پوزولان. تن   

 مترمکعب 43,675,111  

ساخته بتنی )سگمنت( برای تهیه و نصب قطعات پیش
 .TBMهای حفاری شده با دستگاه نصب در تونل

173111 
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 سنگ  ملیات بنایی با. عل هشتمفص
 قدمه م
 

 یک فاصله تا وحمل بارگیری و ، آب، سیمان، ماسه، مانند سنگمصالح تمام تهیه ، هزینهفصل این هایواحد ردیف هایقیمت در .1

، در مورد سیمان ، ولیاست ها منظور شده، در قیمتباراندازی و مصرف محل تا برداشت ثقل مرکز ( ازسیمان حمل استثنایکیلومتر )به

 حمل کیلومتر تجاوز کند، هزینه از یک یاد شده مصالح حمل فاصله . هرگاهاست کیلومتر منظور شده 33تا  تهیه از محل حمل هزینه

 33مازاد بر  حمل شود. هزینهمی کیلومتر پرداخت متر مکعب ازای، بهدهنده تشکیل از اجزای هر یک برایفصل حمل، از  اضافی

 شود. می و پرداخت محاسبه حمل در فصل شده درج هایردیف ، بر اساسکارگاه تا مرکز ثقل تهیه از محل کیلومتر سیمان

 باشد. شده نما چیده صورتبه گیرد کهمی دیوار تعلق از سطحی، تنها بهسنگی دیوارهای نماسازی بهایو اضافه نماسازی هایردیف .2

 هایشود و ردیفمی پرداخت مربوط هاینما، از ردیف سنگهای نمودن با محسوب سنگی بنایی نمادار، حجم سنگی بنایی در عملیات .3

 گردد. می پرداخت مورد جداگانه نیز، بر حسب سنگی نماسازی بهایاضافه

شود. با  انجام بنایی حجم در تمام که است تراشنیم و سرتراش سنگبه مربوط ترتیب ، به383532 و 383531 هایردیف بهای .4

 نخواهد شد.  موارد پرداخت در این نماسازی بهای، اضافهیاد شده هایردیف هایقیمت پرداخت

 شود. می درز محاسبه وجه یک مقطع سطح ، بر حسب381131 ردیف بهای .5

 شود. نمی پرداخت 383731 ، ردیف383631 ردیف با پرداخت .6

 . است نشده بینیپیش منحنی صورت به سنگ نمای تراش ، هزینة383631 در دیف  .7

 عنیبه م 1:5 ملات مثال . برایاست های آنتقریب حجمی نسبت ،و سیمان ماسه اختلاط ها برایملات هایشرح ردیف در نامبرده هاینسبت

های کارهای بنایی جدول مربوطه اما در هرحال ملاک تعیین مقدار سیمان مصرفی در ملات، است ماسه حجم 5 در مقابل سیمان حجم یک

 بها است.در کلیات فهرست
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمکعب 6,894,111  

تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ )گابیون( با تور سیمی 
 گالوانیزه و قلوه سنـگ.

181113 

 مترمکعب 8,819,111  

تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ )گابیون( با تور سیمی 
 گالوانیزه و سنـگ لاشه.

181114 

 181211 در پی. 1:5بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان  مترمکعب 8,186,111  

 181212 در پی. 1:4بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان  مترمکعب 8,298,111  

 181213 در پی. 1:3بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان  مترمکعب 8,572,111  

 مترمکعب 2,214,111  

های بنایی با سنـگ لاشه در پی، برای بها به ردیفاضافه
 بنایی در دیوار.

181311 

  

 مترمربع 1,398,111

های بنایی با سنـگ لاشه، بابـت بها به ردیفاضافه
موزاییکی همراه با بند کشی با نماسازی با سنـگ لاشه 

 ملات ماسه سیمان.

181411 

  

 مترمربع 2,399,111

های بنایی با سنـگ لاشه، بابـت بها به ردیفاضافه
، با ارتفاع مساوی در هر رگ همراه نماسازی با سنـگ بادبر

 با بند کشی با ملات ماسه سیمان.

181412 

  

 مترمربع 3,887,111

های بنایی با سنـگ لاشه، بابـت ردیفبها به اضافه
نماسازی با سنـگ سر تراش همراه با بند کشی با ملات 

 ماسه سیمان.

181413 

 مترمکعب 17,779,111  

همراه با  1:3بنایی باسنـگ سر تراش و ملات ماسه سیمان 
 بند کشی با ملات ماسه سیمان.

181511 

 مترمکعب 18,856,111  

همراه  1:3و ملات ماسه سیمان  بنایی با سنـگ نیم تراش
 با بند کشی با ملات ماسه سیمان.

181512 

  

 مترمکعب 1,412,111

های قوسی شکل )این بها برای بنایی در طاق پلاضافه
 11بها شامل بهای چوب بست پلهای قوسی تا دهانه اضافه

 متر است(. 11متر و خود 

181611 

 مترمکعب 1,313,111  

عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی بها به اضافه
 که بنایی در انحنا انجام شود.

181711 

  

 مترمکعب 1,196,111

 5بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از اضافه
بها برای متر از تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه

متر یک بار، برای  11تا  5حجم بنایی واقع در ارتفاع 
متر دو بار و به همین ترتیب  15تا  11حجم بنایی واقع در

 شود.های بیشتر پرداخت میبرای ارتفاع

181811 

 مترمکعب 476,111  

بها به بناییهای سنگی، هر گاه عملیات بنایی پایین تر اضافه
 از تراز آب زیرزمینی انجام شود.

181911 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمکعب -1,383,111

بنایی با سنگ، در صورتی که از های کسر بها به ردیف
بری ترانشه های واقع در  مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه

 مسیر استفاده شود.

181111 

 مترمربع 1,815,111  

تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات لازم 
 و به هر شکل.

181111 

 درصد 15  

در  های این فصل برای اجرای کاربها به ردیفاضافه
 فضای بسته.

181211 

  

 درصد 4

های این فصل، هرگاه فاصله محل بها به ردیفاضافه
متر  151ترین دهانه دسترسی بیش از  اجرای کار تا نزدیک
متر اول یک بار،  251متر، برای  251باشد، به ازای هر 

های متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله 251
 شود.بیشتر پرداخت می

181212 
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 ارهای متفرقه . کل نهمفص
 قدمه م
 
 فصل، هزینه حمل مصالح به هر فاصله منظور شده است. های این در ردیف .1

 تهیه مواد آب بندی و پرکردن درز انبساط باید طبق نقشه و مشخصات یا دستور کار مهندس مشاور انجام شود.  .2

های های مربوط به اجرای قشرهای محافظ زیر و روی ورقهدر ردیف پوشش ژئوتکستایل، هزینه همپوشانی منظور شده است. هزینه .3

 شود. لیات خاکی پرداخت میهای فصل عمژئوتکستایل، برحسب مورد، طبق ردیف

ردیف تخلیه آب بوسیله پمپ برای آبکشی از محل اجرای کارهایی که زیر تراز آبهای زیرزمینی واقع شده و تخلیه آن به روش پمپاژ  .4

. این شود. این ردیف برای تمام عملیات مربوط به فصلهای مختلف این فهرست بها در نظر گرفته شده استباشد، برآورد میالزامی می

ردیف، با توجه به طرح آبکشی بوسیله پمپ )مشخصات پمپها، نحوه استقرار و قدرت مؤثر آنها( که به تائید مهندس مشاور و کارفرما 

شود و مبنای رسیده باشد و عملکرد دستگاههای پمپاژ، اندازه گیری و با امضای پیمانکار، مهندس مشاور و کارفرما صورتجلسه می

ها، تامین تواند با انجام آزمایشهای لازم قدرت مؤثر را تعیین کند. هزینه مصرف برق، لوله کشییرد. مهندس مشاور میگپرداخت قرار می

های مورد نیاز و نیروی انسانی لازم در پمپ، حفر کانال و گودال برای هدایت آب و آماده سازی محل نصب پمپ و ساخت حوضچه

 بهای واحد منظور شده است. 

های مربوط به حفاری و احداث سکو، تعبیه انکر بولت، های مربوط به تهیه مصالح و اجرای پیلارهای نقشه برداری کلیه هزینهردیفدر  .5

 ها در نظر گرفته شده است. تهیه مصالح و اجرای فونداسیون و. . . . تا رنگ آمیزی لوله

 نیاز باشد هزینه آن از فصل عملیات خاکی قابل پرداخت است.  ها چنانچه عملیات خاکی موردهای مربوط به زهکشدر ردیف .6

که  ییهاتونل ساختمان دوران برای دستگاه برچیدن و تونل تهویه تأمین ،موتوری تهویه دستگاه نصب و تهیه شامل ،391331 ردیف  بهای .7

 پرداخت ،تونل کامل اتمام تا تدریج به و کار فتپیشر نسبت بار و به تنها یک شود و، اجرا میT.B.Mصرفا با استفاده از دستگاه حفار 

  شود.می

متر مربع  73باشد. به طور مثال چنانچه تونلی با مقطع تمام شده ، فضای تمام شده داخل تونل می391331منظور از مترمکعب در بهای ردیف 

بود. مترمکعب خواهد 733333متر فاصله از دهانه مورد نظر باشد، مقدار لحاظ شده در این ردیف بعد از اتمام عملیات اجرایی  13333و 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 مترطول 1,943,111  

تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع تخت دندانه دار 
(Flat Ribbed)  متر.سانتی 22به عرض 

191111 

  
 مترطول 

 Dumb)تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع دمبلی 

Bell)  متر.سانتی 22به عرض 

191112 

  
 مترطول 

 Retro)تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع سه پری 

Fit)  متر.سانتی 22به عرض 

191113 

  

 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع تخت دندانه دار 
 22به عرض  (Ribbed Center Bulb)و حفره دار 

 متر.سانتی

191114 

  

 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع تخت دندانه دار، 
 22به عرض  (Split Rib)حفره دار و شکاف دار 

 متر.سانتی

191115 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع دمبلی شکاف 
 متر.سانتی 22به عرض  (Split Dumbbell)دار 

191116 

  

 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع دمبلی حفره دار 
(Dumbbell with Center Bulb)  22به عرض 

 متر.سانتی

191117 

 مترطول 1,376,111  

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع تخت دندانه دار 
(Flat Ribbed)  متر.سانتی 22به عرض 

191211 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع دمبلی 
(Dumbbell)  متر.سانتی 22به عرض 

191212 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع سه پری 
(Retro Fit)  متر.سانتی 22به عرض 

191213 

  

 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع تخت دندانه دار 
 22به عرض  (Ribbed Center Bulb)و حفره دار 

 متر.سانتی

191214 

  

 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع تخت دندانه 
 22به عرض  (Split Rib)دار، حفره دار و شکاف دار 

 متر.سانتی

191215 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع دمبلی شکاف 
 متر.سانتی 22به عرض  (Split Dumbbell)دار 

191216 

  

 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع دمبلی حفره دار 
(Dumbbell with Center Bulb)  22به عرض 

 متر.سانتی

191217 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 درصد 4  

،  برای هر یک 191217تا  191111های بها به ردیفاضافه
 متر عرض اضافی.سانتی

191211 

 191311 تهیه و نصب انواع آب بند مسی. کیلوگرم 1,812,111  

 مترطول 783,111  

 211مشبک به قطر تا  P.V.Cتهیه و اجرای زهکش با لوله 
 متر.میلی

191411 

  
 مترطول 

تا  تهیه و اجرای زهکش با لوله خرطومی مشبک به قطر
 متر.میلی 211

191412 

 مترمکعب 3,423,111  

های مصالح سنگی )فیلتر( و پوشش اطراف لوله تهیه
 زهکش با آن.

191413 

 دسیمتر مکعب 99,311  

مصالح، آب بندی و پرکردن درزهای بتن با ماسه  تهیه
 آسفالت.

191511 

 دسیمتر مکعب 1,141,111  

درزهای بتن با آیرولاستیک مصالح، آببندی و پرکردن  تهیه
 ها.و لاستیک متراکم شونده و یا مشابه آن

191512 

 دسیمتر مکعب 181,111  

مصالح، اندود پرایمر و پرکردن درزهای بتن با  تهیه
 آیرولاستیک و مواد پر کننده مانند پلاستوفوم.

191513 

 کیلوگرم 441,111  

ساختمانی و مواد قیری و اندود درزهای انقطاع،  تهیه
 کنترلی.

191611 

  
 مترمربع 

انواع ژئوتکستایل و پوشش سطوح مختلف به هر  تهیه
 شکل.

191711 

  89,611 

کیلو وات 
 ساعت

انواع پمپ با  های اجرای کار به وسیلهآب از محل تخلیه
 هر توان.

191811 

 191911 تهیه مصالح و اجرای پیلار نقشه برداری. عدد   

 مترمکعب 321,511  

های حفاری شده تهیه وسایل و اجرای عملیات تهویه تونل
 ، برای دوره ساختمان.TBMبا دستگاه حفار 

191111 

  

 درصد 7

، هرگاه فاصله از نزدیکترین 191111بها به ردیف اضافه
متر.  251متر باشد، به ازای هر  251دهانه دسترسی بیش از 

دو بار، و به  متر سوم 251متر دوم یک بار،  251برای 
 های بیشتر.همین ترتیب برای طول

191111 
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 . حمل دهمل صف
 مهمقد

  
دستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضمیه این فصل را در زمان تنظیم برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول . 1

های مندرج در این جدول باید باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر ضمیمه پیمان نیز بوده و پرداخت هزینه حمل براساس فاصله

های حمل های حداکثر، ملاک پرداخت خواهد بود و لذا ضرورت دارد پیمانکار هزینهل مندرج در جدول باشد، فاصلههای قابل قبوفاصله

 مازاد را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند. 

جلسه های حمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان که مطابق جدول زیر تکمیل شده، مبنای پرداخت بوده و صورتفاصله

های حمل( اضافه و یا )کم یا زیاد شدن فاصلهیا منابع تامین مصالح  های حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادنفاصله

 کاهش پرداختی از این بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد.

ها مورد استفاده قرار بها برای مقایسه براورد گزینه: در مرحله انجام مطالعات توسط مشاور )قبل از ارجاع کار( چنانچه این فهرست1تبصره 

 گیرد.  های قابل قبول مندرج در جدول، ملاک عمل قرار نمیگیرد، حداکثر فاصلهمی

های حداکثر هایی که به طور کامل در محدوده جغرافیایی استانهای گیلان، مازندران و گلستان واقع شوند رعایت محدودیت: در پروژه2تبصره 

اصله حمل قابل قبول مندرج در جدول الزامی نیست. دستگاه برآورد کننده موظف است فواصل حمل مصالح را در جدول فواصل حمل ف

 شود.درج کند، فواصل درج شده در جدول مبنای پرداخت هزینه حمل بوده و اضافه یا کاهش فاصله حمل به آن اعمال نمی

تغییری در شرایط کار حادث شود که در زمان برگزاری مناقصه قابل پیش بینی نباشد هرگونه تغییر چنانچه در زمان اجرای عملیات، : 3تبصره 

درصد  33در فاصله حمل مصالح با درخواست پیمانکار و پس از بررسی، تایید و قبول مستولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و حداکثر تا 

 .فاصله حمل پیش بینی شده ردیف مورد نظر مجاز است

شود از بابت تخلیه و بارگیری مجدد مصالح، بهای کنی، گود برداری و پی کنی تامین می، کانال. در خاکریزهایی که از محل خاکبرداری2

 شود.ای پرداخت نمیجداگانه

های حمل ر ردیفشود و هر گونه استناد به مقادیهای حمل ذکر شده در جدول محاسبه و پرداخت می. هزینه حمل صرفا براساس فاصله3

 های دفترچه فهرست بها و مقادیر کار برای محاسبه هزینه حمل مصالح، مجاز نیست.مندرج در هر یک از فصل

بینی نشده باشد، هزینه ای در جدول پیشفاصله ،. چنانچه در حین اجرای عملیات کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که برای حمل آن4

 شود.حمل باید در تعیین قیمت کار جدید لحاظ شود و ردیف جدیدی برای حمل ایجاد نمی

های مندرج در جدول حداکثر فاصله بوده و چنانچه در حین اجرا شوند، فاصله. در کارهایی که بر اساس ترک تشریفات مناقصه واگذار می5

 شده کاهش پیدا کند، فواصل کمتر مبنای پرداخت خواهد بود.فواصل اجرا 

کیلومتر، و  33 ، تا فاصلهتا انبار کارگاه تحویل از محل مصالح و باراندازی ، حملبارگیری هزینةکیلومتر، های با واحد تن. در ردیف6

مازاد بر  حمل . هزینهاست شده بها، در نظر گرفته فهرست این هایسایر فصل هایردیف ، در قیمتمصرف تا محل از انبار کارگاه همچنین

  .شودمی پرداخت فصل این هایردیف مورد بر اساس کیلومتر حسب 33

کنی، پی کنی برای مصرف در خاکریزی )معمولی یا سنگی( فاصله حمل از مرکز های حمل مصالح حاصل از خاکبرداری، کانالبرای ردیف. 7

شود حجم خاک برای محاسبه هزینه حمل، حجم خاک یا سنگریزی کوبیده شده در خاکریزها یا قل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظور میث

ها باید باشد. برای ردیف حمل مصالح نامناسب یا مازاد به دپو، فاصله حمل از محل برداشت تا محل تخلیه مبنای محاسبه هزینه سنگریزی

  گیرد.حمل قرار می

 شود.های ساخته نشده و یا شنی اضافه پرداختی اعمال نمی. بابت حمل در راه8

 گیرد.های مترتب منظور شده و از این بابت اضافه پرداختی صورت نمیها، افت و ریز و صعوبت. در بهای واحد ردیف9
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 است.شده لحاظ قطعات غیر ترافیکی هزینه ، 61الی  21های فصل ردیف تمامیحمل  بهای .13

 محاسبه خواهد شد. 3با اعمال ضریب  131833از بهای واحد ردیف  51های فصل ردیف تمامی. هزینه حمل 11

 .محاسبه خواهد شد 4با اعمال ضریب  131833از بهای واحد ردیف  41و  13، 21های های فصلردیف تمامی. هزینه حمل 12

 

 های حمل مصالحجدول فاصله

 

 ردیف

 فاصله حمل عملیات
 )کیلومتر(

حداکثر فاصله حمل قابل 
 قبول )کیلومتر(

کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در  ،یحمل مواد حاصل از خاکبردارفاصله  1
 های معمولیخاکریزی

 52 

کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در  ،یحمل مواد حاصل از خاکبردارفاصله  5
 خاکریزیهای سنگی

 52 

 12  های معمولییزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  3

 11  سنگیهای یزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  4

 --  حمل به دپو خاک نباتیفاصله  2

 12  )خاک، سنگ، لجن و نظایر آن( حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازادفاصله  6

 12  از تخریب فاصله حمل مواد حاصل 7

 --  یحمل آب برای استفاده در عملیات خاکفاصله  8

 --  حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتنفاصله  9

 72  یحمل ماسه بادفاصله  11

 --  ای بدنه سدفاصله حمل مصالح پوسته رودخانه 11

 --  مصالح خاکی بدنه سدحمل فاصله  15

 --  مصالح سنگی بدنه سد حملفاصله  13

 --  مصالح فیلتر ریزدانهحمل فاصله  14

 --  مصالح فیلتر درشت دانهحمل فاصله  12

 --  حمل مصالح زهکش فاصله 16

 --  مصالح رودخانه ای زهکش زیر ریپ رپحمل فاصله  17

 --  مصالح کوهی زهکش زیر ریپ رپحمل فاصله  18

 21  )رودخانه ای( بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 19

 21  )کوهی(  بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 51

 51  حمل بتن با تراک میکسر فاصله 51

 31  سنگی ییبرای بنالاشه حمل سنگ  فاصله 55

 31  سنگی ییبرای بنامالون حمل سنگ  فاصله 53

 52  حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه فاصله 54

 --  رس حمل فاصله  52

 21  مصالح سنگی هسته آسفالتیحمل فاصله  56

 311  قیر هسته آسفالتیحمل فاصله  57

 421  فاصله حمل میلگرد 58

 421  فاصله حمل انواع آهن آلات 59

 311  فاصله حمل سیمان 31
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 421  بنتونیتحمل فاصله  31

 --  فاصله حمل اهک 35

 21  فاصله حمل ماسه برای بنایی سنگی 33
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و 
 های معمولیها برای مصرف در خاکریزیپی کنی

111711 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و 
 های سنگیخاکریزیها برای مصرف در پی کنی

111712 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

های حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی
  اضافه بر یک کیلومتر  معمولی

111713 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

های حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی
 سنگی مازاد بر یک کیلومتر

111714 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 حمل به دپو خاک نباتی 
111715 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد
111716 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب
111719 

  62,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

  حمل آب برای استفاده در عملیات خاکی
111711 

  62,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 و یا ملات حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن
111711 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

  حمل ماسه بادی
111712 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 ای بدنه سدحمل مصالح پوسته رودخانه
111713 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 حمل مصالح خاکی بدنه سد
111714 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 حمل مصالح سنگی بدنه سد
111715 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 حمل مصالح فیلتر ریزدانه
111716 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 حمل مصالح فیلتر درشت دانه
111717 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 حمل مصالح زهکش
111718 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 ای زهکش زیر ریپ رپحمل مصالح رودخانه
111719 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 حمل مصالح کوهی زهکش زیر ریپ رپ
111721 

  41,311 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

ای( بتن از محل معدن تا حمل مصالح سنگی )رودخانه
 محل تولید بتن

111721 

  41,311 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

سنگی )کوهی( بتن از محل معدن تا محل حمل مصالح 
 تولید بتن

111722 

  96,711 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 حمل بتن یا ملات با تراک میکسر
111723 

  41,311 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی
111724 

  41,311 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی
111725 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ 
 با سنگ لاشه

111726 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

  حمل رس
111727 

  31,111 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 حمل مصالح سنگی هسته آسفالتی
111728 

  41,311 

-مترمکعب 
 کیلومتر 

 ملات از محل معدن تا محل مصرفحمل ماسه برای تهیه 
111729 

 111811 حمل قیر هسته آسفالتی کیلومتر  -تن  16,111  

 111812 حمل میلگرد کیلومتر  -تن  16,111  

 111813 حمل انواع آهن آلات کیلومتر  -تن  16,111  

 111814 حمل سیمان کیلومتر  -تن  16,111  

 111815 حمل بنتونیت کیلومتر  -تن  16,111  

 111816 حمل آهک کیلومتر  -تن  16,111  
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 . شیرهای هیدرومکانیکالدوازدهمفصل 
 

 مقدمه
ای یا سوزنی است و چنانچه شیر پروانهدر نظر گرفته شده از جنس چدن های این فصلمندرج در ردیف ای و سوزنیشیرهای پروانهکلیه . 1

شیرهای غلافی و درون تهی )هاول بانگر( به طور سفارشی و فولادی  ( درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه خواهد شد.23فولادی باشند، بیست )

 هستند.

 در نظر گرفته نشده است.های مقابل بندی و فلنجها، واشر آبن فصل پیچ و مهرههای ایردیف د تمامی. در بهای واح2

 فهرست بها لحاظ خواهد شد. رشته ابنیه ها و واشرها از فصل نهم. هزینه تهیه و نصب کلیه پیچ و مهره3

 دار لحاظ خواهد شد.به صورت ردیف ستاره (dismantle joint) شیرها کردنو قطعات قابل پیاده . هزینه تهیه و نصب فلنج4

 است.ها در قیمت شیرها لحاظ شده. هزینه گیربکس5

های رشته تاسیسات برقی لحاظ خواهد شد و در ها به کار برده شده، هزینه تجهیزات برقی از فصلدر آن« عملگر برقی»هایی که . در کلیه ردیف6

 است.ها منظور شدهدر تجزیه بهای ردیف« برقیهزینه راه اندازی تجهیزات »این فصل صرفاً 

 است.در نظر گرفته شده IP54. عملگرهای برقی ذکر شده برای شیرها از نوع معمولی و با استاندارد 7

 است.فرض شده (PN 10) بار 13. فشار نامی تمامی شیرهای این فصل، 8

 ( درصد بهای ردیف مربوط است.53استفاده گردد، پنجاه ) (PN 16) بار 16 بها، چنانچه شیری برای فشار  . اضافه9

 .شوده سه برابر میاستفاده گردد، بهای ردیف مربوط (PN 25) بار 25. چنانچه شیری برای فشار 13

 ( است.کوچکتر شیر )قطر خروجی. در شیرهای غلافی این فصل، منظور از سایز درج شده در شرح ردیف، قطر 11

تهی )هاول بانگر( این فصل هود آن درنظر گرفته نشده است و ردیف تهیه، ساخت و نصب هود فولادی مربوط به شیرهای . در شیرهای درون 12

 است.)کارهای فولادی هیدرومکانیکال( قرار داده شده پانزدهم درون تهی )هاول بانگر( در فصل

غلافی  مربوط به شیرهای حوضچه ردیف تهیه، ساخت و نصبآن درنظر گرفته نشده است و  حوضچه آرامش این فصل غلافی . در شیرهای13

 است.)کارهای فولادی هیدرومکانیکال( قرار داده شده پانزدهمدر فصل 

 است.های این فصل منظور نشدهردیفهیچکدام از گردد(، در . تهیه و اجرای بتن ثانویه )که الزاماً پس از نصب قطعات فولادی اجرا می14

است، که برای پرداخت اندازی شیرها، نسبت به کل عملیات، در جدول زیر درج شدهانجام هر یک از مراحل تهیه، نصب و راه. درصد هزینه 15

 گیرد.های موقت مورد استفاده قرار میصورت وضعیت
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 اندازی شیرهادرصد پرداخت مراحل مختلف تهیه، نصب و راه

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات شماره ردیف

 33 ثبت سفارش 1

 25 تایید مجوز حمل 2

 25 ورود شیر به کارگاه 3

 23 اندازیو راه ، تستنصب 4

 

 است.های این فصل در جدول زیر درج شدههای موردنیاز، شماره و شرح مختصر گروه. به منظور سهولت دسترسی به ردیف16

 

 هاجدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

31 

32 

33 

34 

 ای با عملگر برقیشیر پروانه

 شیر سوزنی با عملگر برقی

 شیر غلافی با عملگر برقی

 شیر درون تهی )هاول بانگر( با عملگر برقی



 . شیرهای هیدرومکانیکالدوازدهمفصل 
 1575فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 

 
 

72  

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 عدد 2,992,161,111  

ای با عملگر برقی، اندازی شیر پروانهتهیه، نصب و راه
 متر.میلی 511بهقطر نامی 

121111 

 عدد 3,171,841,111  

ای با عملگر برقی، اندازی شیر پروانهتهیه، نصب و راه
 متر.میلی 611بهقطر نامی 

121112 

 عدد 3,511,822,111  

ای با عملگر برقی،  به اندازی شیر پروانهتهیه، نصب و راه
 متر.   میلی 711قطر نامی 

121113 

 عدد 17,545,821,111  

ای با عملگر برقی، اندازی شیر پروانهتهیه، نصب و راه
 متر.میلی 811بهقطر نامی 

121114 

 عدد 3,356,517,111  

ای با عملگر برقی، اندازی شیر پروانهتهیه، نصب و راه
 متر.میلی 911بهقطر نامی 

121115 

 عدد 4,469,244,111  

ای با عملگر برقی، اندازی شیر پروانهتهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1111بهقطر نامی 

121116 

 عدد 7,859,224,111  

ای با عملگر برقی، به پروانهاندازی شیر تهیه،نصب و راه
 متر.میلی 1211قطر نامی 

121117 

 عدد 11,428,153,111  

ای با عملگر برقی، به اندازی شیر پروانهتهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1411قطر نامی 

121118 

 عدد 11,662,828,111  

ای با عملگر برقی، به اندازی شیر پروانهتهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1611قطر نامی 

121119 

 عدد 17,539,971,111  

ای با عملگر برقی، به اندازی شیر پروانهتهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1811قطر نامی 

121111 

 عدد 19,115,731,111  

ای با عملگر برقی، به اندازی شیر پروانهتهیه، نصب و راه
 متر.میلی 2111قطر نامی 

121111 

 عدد 7,113,319,111  

اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 511قطر نامی 

121211 

 عدد 8,866,462,111  

اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 611قطر نامی 

121212 

 عدد 11,435,111,111  

به  اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی،تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 711قطر نامی 

121213 

 عدد 15,672,588,111  

اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 811قطر نامی 

121214 

 عدد 21,135,121,111  

اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 911قطر نامی 

121215 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 عدد 25,263,399,111  

اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1111قطر نامی 

121216 

 عدد 42,311,118,111  

اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1211قطر نامی 

121217 

 عدد 61,469,748,111  

سوزنی با عملگر برقی، به اندازی شیر تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1411قطر نامی 

121218 

 عدد 66,391,119,111  

اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1611قطر نامی 

121219 

 عدد 71,727,913,111  

اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1811قطر نامی 

121211 

 عدد 77,119,795,111  

اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 2111قطر نامی 

121211 

  
 عدد 

اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 511قطر نامی 

121311 

  
 عدد 

به اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 611قطر نامی 

121312 

  
 عدد 

اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 711قطر نامی 

121313 

  
 عدد 

اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 811قطر نامی 

121314 

  
 عدد 

عملگر برقی، به اندازی شیر غلافی با تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 911قطر نامی 

121315 

  
 عدد 

اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1111قطر نامی 

121316 

  
 عدد 

اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1211قطر نامی 

121317 

  
 عدد 

شیر غلافی با عملگر برقی، به اندازی تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1411قطر نامی 

121318 

  
 عدد 

اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1611قطر نامی 

121319 

  
 عدد 

اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به تهیه، نصب و راه
 متر.میلی 1811قطر نامی 

121311 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  
 عدد 

اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به قطر و راهتهیه،نصب 
 متر.میلی 2111نامی 

121311 

  
 عدد 

اندازی شیر درون تهی )هاول بانگر( با تهیه،نصب و راه
 متر.میلی 511عملگر برقی، به قطر نامی 

121411 

  
 عدد 

اندازی شیر درون تهی )هاول بانگر( با تهیه،نصب و راه
 متر.میلی 611نامی عملگر برقی، به قطر 

121412 

  
 عدد 

اندازی شیر درون تهی )هاول بانگر( با تهیه،نصب و راه
 متر.میلی 711عملگر برقی، به قطر نامی 

121413 

  
 عدد 

اندازی شیر درون تهی )هاول بانگر( با تهیه،نصب و راه
 متر.میلی 811عملگر برقی، به قطر نامی 

121414 

  
 عدد 

اندازی شیر درون تهی )هاول بانگر( با راهتهیه،نصب و 
 متر.میلی 911عملگر برقی، به قطر نامی 

121415 

  
 عدد 

اندازی شیر درون تهی )هاول بانگر( با تهیه، نصب و راه
 متر.   میلی  1111عملگر برقی، به قطر نامی 

121416 

  
 عدد 

اندازی شیر درون تهی )هاول بانگر( با تهیه،نصب و راه
 متر.میلی 1211عملگر برقی، به قطر نامی 

121417 

  
 عدد 

اندازی شیر درون تهی )هاول بانگر( با تهیه،نصب و راه
 متر.میلی 1411عملگر برقی، به قطر نامی 

121418 

  
 عدد 

اندازی شیر درون تهی )هاول بانگر( با تهیه،نصب و راه
 متر.میلی 1611عملگر برقی، به قطر نامی 

121419 

  
 عدد 

اندازی شیر درون تهی )هاول بانگر( با تهیه،نصب و راه
 متر.میلی 1811عملگر برقی، به قطر نامی 

121411 

  
 عدد 

اندازی شیر درون تهی )هاول بانگر( با تهیه،نصب و راه
 متر.میلی 2111عملگر برقی، به قطر نامی 

121411 
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 های هیدرولیکی. جکسیزدهمفصل 
 

 مقدمه
است و در نصب جک ها از آن استفاده می به منظور نصب جک لحاظ شده  Gate Chamberهای این فصل جرثقیل سقفی داخل اتاق ردیف در .1

 شود. در نتیجه اضافه بهایی جهت جرثقیل پرداخت نخواهد شد.

میکرون درنظر گرفته  93الی  73با پوشش کروم به ضخامت  CK45یا  st-52های این فصل، از فولاد . جنس فولاد مصرفی در راد جک2

 است.شده

 است.بوده و هزینه کوشنینگ جک در بهای ردیف لحاظ شده double actو  single actدو نوع های جک موجود در این فصل شامل هر . ردیف3

 لحاظ نشده است.های این فصل تامین لوازم یدکی ردیف . در4

 . در تمامی ردیف های این فصل اقلام لوله کشی، روغن مورد نیاز و سیستم اندازه گیری لحاظ شده است.5

 باشد.و بر عهده سازنده می های این فصل هزینه طراحی و تعیین ظرفیت جک لحاظ شدهردیف . در تمامی6

باشد و سایر ملحقات و قطعات اتصالی اعم از جک های هیدرولیکی در این فصل، بدنه اصلی جک با تمامی اتصالات مربوطه می. منظور از جک7

 است.پانزدهم )کارهای فولادی هیدرومکانیکال( لحاظ شده ساپورت، سیستم نشانگر گشودگی و قطعات مدفون در فصل

بها به بهای ( درصد اضافه13دار، ده )های زاویهاست و برای جکهای موجود در این فصل با حالت عملکردی عمودی فرض شده. تمامی جک8

 شود.ردیف مربوطه اضافه می

 است.وبی فرض شدهچ بندی معمولی روی پالتهای خریداری شده، با بسته. جک9

است، که ، نسبت به کل عملیات، در جدول زیر درج شدهی هیدرولیکیهاجکاندازی . درصد هزینه انجام هر یک از مراحل تهیه، نصب و راه13

 گیرد.های موقت مورد استفاده قرار میبرای پرداخت صورت وضعیت

 

 یدرولیکیهای هجکاندازی درصد پرداخت مراحل مختلف تهیه، نصب و راه

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات شماره ردیف

 33 ثبت سفارش 1

 25 تایید مجوز حمل 2

 25 به کارگاه قطعه ورود 3

 23 اندازیو راه ، تستنصب 4
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 عدد 3,283,194,111  

 21اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 1تن باکورس حداکثر 

131111 

 عدد 3,958,869,111  

 21اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 5٫1متر تا حداکثر  1بیش از  تن باکورس

131112 

 عدد 4,184,194,111  

 21اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 2متر تا حداکثر  5٫1تن باکورس بیش از 

131113 

 عدد 4,544,455,111  

 21اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 5٫2حداکثر متر تا  2تن باکورس بیش از 

131114 

 عدد 4,914,815,111  

 21اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت  تهیه، نصب و راه
 متر.    3متر تا حداکثر  5٫2تن با کورس بیش از 

131115 

 عدد 5,671,581,111  

 21اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 5٫3متر تا حداکثر  3تن باکورس بیش از 

131116 

 عدد 6,391,312,111  

 21اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 4متر تا حداکثر  5٫3تن باکورس بیش از 

131117 

 عدد 3,598,519,111  

 31اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 1تن با کورس حداکثر 

131211 

 عدد 4,148,959,111  

 31اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت نصب و راهتهیه، 
 متر. 5٫1متر تا حداکثر  1تن باکورس بیش از 

131212 

 عدد 4,769,681,111  

 31اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 2متر تا حداکثر  5٫1تن باکورس بیش از 

131213 

 عدد 5,311,221,111  

 31هیدرولیکی تا ظرفیت اندازی جک تهیه، نصب و راه
 متر. 5٫2متر تا حداکثر  2تن باکورس بیش از 

131214 

 عدد 5,761,671,111  

 31اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت  تهیه، نصب و راه
 متر.    3متر تا حداکثر  5٫2تن با کورس بیش از 

131215 

 عدد 6,391,312,111  

 31ظرفیت اندازی جک هیدرولیکی تا تهیه، نصب و راه
 متر. 5٫3متر تا حداکثر  3تن باکورس بیش از 

131216 

 عدد 7,742,653,111  

 31اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 4متر تا حداکثر  5٫3تن باکورس بیش از 

131217 

 عدد 5,318,841,111  

 41اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت  تهیه، نصب و راه
 متر.    1تن با کورس حداکثر 

131311 

 عدد 5,769,291,111  

 41اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 5٫1متر تا حداکثر  1تن باکورس بیش از 

131312 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 عدد 6,129,651,111  

 41هیدرولیکی تا ظرفیت اندازی جک تهیه، نصب و راه
 متر. 2متر تا حداکثر  5٫1تن باکورس بیش از 

131313 

 عدد 6,146,191,111  

 41اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت  تهیه، نصب و راه
 متر.    5٫2متر تا حداکثر  2تن با کورس بیش از 

131314 

 عدد 7,279,122,111  

 41ظرفیت اندازی جک هیدرولیکی تا تهیه، نصب و راه
 متر. 3متر تا حداکثر  5٫2تن باکورس بیش از 

131315 

 عدد 8,562,183,111  

 41اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 5٫3متر تا حداکثر  3تن باکورس بیش از 

131316 

 عدد 9,553,174,111  

 41اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 4متر تا حداکثر  5٫3بیش از تن باکورس 

131317 

 عدد 6,174,696,111  

 51اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 1تن با کورس حداکثر 

131411 

 عدد 6,581,111,111  

 51اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 5٫1متر تا حداکثر  1تن با کورس بیش از 

131412 

 عدد 6,985,517,111  

 51اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر.  2متر تا حداکثر  5٫1تن با کورس بیش از 

131413 

 عدد 7,391,912,111  

 51اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر.  5٫2متر تا حداکثر  2تن با کورس بیش از 

131414 

 عدد 7,616,137,111  

 51اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر.  3متر تا حداکثر  5٫2تن با کورس بیش از 

131415 

 عدد 9,462,984,111  

اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر.  5٫3متر تا حداکثر  3تن با کورس بیش از  51

131416 

 عدد 11,184,616,111  

 51اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 4متر تا حداکثر  5٫3تن با کورس بیش از 

131417 

  
 عدد 

 61اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 1تن باکورس حداکثر 

131511 

  
 عدد 

 61اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 5٫1متر تا حداکثر  1بیش از تن باکورس 

131512 

  
 عدد 

 61اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 2متر تا حداکثر  5٫1تن باکورس بیش از 

131513 

  
 عدد 

 61اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 5٫2متر تا حداکثر  2تن باکورس بیش از 

131514 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  
 عدد 

 61اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 3متر تا حداکثر  5٫2تن باکورس بیش از 

131515 

  
 عدد 

 61اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 5٫3متر تا حداکثر  3تن باکورس بیش از 

131516 

  
 عدد 

 61اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت تهیه، نصب و راه
 متر. 4متر تا حداکثر  5٫3تن باکورس بیش از 

131517 



 ها(. بالابرهای کششی )وینچچهاردهمفصل 
 1575رشته سد سازی سال فهرست بهای واحد پایه 
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 ها(. بالابرهای کششی )وینچچهاردهمفصل 
 

 مقدمه
  (Over load Protection)ها مجهز به سیستم محافظت از اضافه باروینچ باشند. همچنین اینموجود در این فصل از نوع تک سرعته میهای وینچ. 1

 هستند. limit switchو 

 شود.بها درنظر گرفته میدرصد اضافه 13تک سرعته به دو سرعته،  وینچ از . در صورت تغییر2

 ل تا محل نصب قطعه امکان ورود دارد.است که جرثقیل موبای. فرض شده3

 .استهای این فصل هزینه نصب رولیک وینچ لحاظ نشده. در ردیف4

 .استهای این فصل هزینه شاسی وینچ لحاظ نشدهردیف . در5

 است.ای لحاظ شدههای کارخانهموردنیاز برای تست« بار»های این فصل هزینه تامین و حمل . در ردیف6

 شود.ها از فصل دوازدهم رشته تجهیزات آب و فاضلاب استفاده میلزوم به تهیه و نصب انواع جرثقیل. در صورت 7

است، که برای پرداخت ، نسبت به کل عملیات، در جدول زیر درج شدههاوینچ اندازی. درصد هزینه انجام هر یک از مراحل تهیه، نصب و راه8

 گیرد.میهای موقت مورد استفاده قرار صورت وضعیت

 

 هاوینچاندازی درصد پرداخت مراحل مختلف تهیه، نصب و راه

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات شماره ردیف

 33 ثبت سفارش 1

 25 تایید مجوز حمل 2

 25 به کارگاه قطعه ورود 3

 23 اندازیو راه ، تستنصب 4



 ها(. بالابرهای کششی )وینچچهاردهمفصل 
 1575فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 عدد 5,438,551,111  

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 متر. 31تن با کورس حداکثر  3تاظرفیت 

141111 

 عدد 5,528,642,111  

بکسلی( تا   اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 متر    41متر تا حداکثر  31تن با کورس بیش از  3ظرفیت 

141112 

  

 عدد 5,618,732,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 51متر تا حداکثر  41تن با کورس بیش از  3تاظرفیت 

 متر.

141113 

  

 عدد 5,718,822,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 61متر تا حداکثر  51تن با کورس بیش از  3تاظرفیت 

 متر.

141114 

  

 عدد 5,889,112,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 71متر تا حداکثر  61تن با کورس بیش از  3تاظرفیت 

 متر.

141115 

 عدد 6,249,362,111  

بکسلی( تا   اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 متر.    81متر تا حداکثر  71تن با کورس بیش از  3ظرفیت 

141116 

 عدد 6,879,993,111  

بکسلی( تا   اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 متر.    91متر تا حداکثر  81تن با کورس بیش از  3ظرفیت 

141117 

  

 عدد 7,331,443,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 111متر تا حداکثر  91تن با کورس بیش از  3تاظرفیت 

 متر.

141118 

 عدد 6,249,362,111  

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 متر. 31تن با کورس حداکثر  5تاظرفیت 

141211 

  

 عدد 6,339,452,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 41متر تا حداکثر  31تن با کورس بیش از  5تاظرفیت 

 متر.

141212 

  

 عدد 6,519,633,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 51متر تا حداکثر  41تن با کورس بیش از  5تاظرفیت 

 متر.

141213 

  

 عدد 6,699,813,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 61متر تا حداکثر  51تن با کورس بیش از  5تاظرفیت 

 متر.

141214 

  

 عدد 7,161,173,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 71متر تا حداکثر  61تن با کورس بیش از  5تاظرفیت 

 متر.

141215 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 عدد 7,611,714,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 81متر تا حداکثر  71تن با کورس بیش از  5تاظرفیت 

 متر.

141216 

  

 عدد 8,591,715,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 91متر تا حداکثر  81تن با کورس بیش از  5تاظرفیت 

 متر.

141217 

  

 عدد 9,132,245,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 111متر تا حداکثر  91تن با کورس بیش از  5تاظرفیت 

 متر.

141218 

 عدد 8,263,891,111  

بکسلی( تا   اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 متر.    31تن با کورس حداکثر  11ظرفیت 

141311 

  

 عدد 8,534,161,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 41متر تا حداکثر  31تن با کورس بیش از  11تاظرفیت 

 متر.

141312 

  

 عدد 8,814,431,111

بکسلی( تا   اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 51متر تا حداکثر  41تن با کورس بیش از  11ظرفیت 

 متر.   

141313 

  

 عدد 9,164,792,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 61متر تا حداکثر  51تن با کورس بیش از  11تاظرفیت 

 متر.

141314 

  

 عدد 9,715,332,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 71متر تا حداکثر  61تن با کورس بیش از  11تاظرفیت 

 متر.

141315 

  

 عدد 11,335,963,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 81حداکثر متر تا  71تن با کورس بیش از  11تاظرفیت 

 متر.

141316 

  

 عدد 11,146,774,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 91متر تا حداکثر  81تن با کورس بیش از  11تاظرفیت 

 متر.

141317 

  

 عدد 11,957,585,111

بکسلی(  اندازی بالابر کششی )وینچتهیه، نصب و راه
 111متر تا حداکثر  91تن با کورس بیش از  11تاظرفیت 

 متر.

141318 
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 . کارهای فولادی هیدرومکانیکالپانزدهم فصل
 

 مقدمه
ها، مشخصات، ها براساس وزن کار صورت می گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشههایی که پرداخت بهای واحد آن. در مورد ردیف1

 های استاندارد مربوط یا جدول های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور می شود.های تنظیمی و به مأخذ جدولدستورکارها و صورت جلسه

 گاهی مورد استفاده نیز باید لحاظ شود.زن قطعات، وزن تمامی قطعات تکیه. در تعیین و2

ها، و همچنین سنگ زدن و مانند آن، منظور شده و از این های این فصل، بهای جوشکاری، برشکاری، پرچکاری و سوراخ کاری. در تمام ردیف3

 شود.بابت، اضافه وجهی پرداخت نمی

ای هزینه جداگانهاز این بابت،  )فولاد ضدزنگ( بوده و st.stکلیه تجهیزات این فصل در صورت لزوم از نوع . هزینه سطح نشین قطعات ثابت 4

 دریافت نخواهد شد.

های واحد مربوط منظور . هزینه های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره، مفتول یا سیم آرماتوربندی، لحیم، پرچ و مانند آن، در قیمت5

 شده است.

 است.ها لحاظ شدهها )از هر نوع( و سندبلاست در بهای ردیفها، یاتاقان. هزینه چرخ6

 است.های مربوط لحاظ شدههای اضطراری در ردیف. سیستم بای پاس بالانس فشار دریچه7

 است.های قطاعی )رادیال( دیده شدههای دریچهها و بازوها در قیمت. هزینه ترانیون باکس8

 باشد.می ST-37ای به نوع فولاد نشده است منظور فولاد نرم از ردیف های این فصل که اشاره . در هریک9

 است.های این فصل منظور نشدهردیف هیچکدام ازگردد(، در . تهیه و اجرای بتن ثانویه )که الزاماً پس از نصب قطعات فولادی اجرا می13

بهای ردیف قرار دارد(، الکترود مصرفی، پیچ و مهره، تهیه و ساخت خود قطعه که در تجزیه . در هزینه تهیه و ساخت کارهای فولادی )هزینه11

 است.آمیزی لحاظ شدهبندی، بلبرینگ، قطعات فلزی خاص و رنگلاستیک آب

یل با ظرفیت بیش از ای به جرثق، چنانچه در عملیات نصب قطعهلحاظ شده استتن  43های این فصل حداکثر جرثقیل مورد استفاده . در ردیف12

 بینی شود.در زمان تهیه برآورد، اختلاف هزینه در قالب ردیف جداگانه پیش تن نیاز باشد، 43

است، که برای پرداخت کل عملیات، در جدول زیر درج شده . درصد هزینه انجام هر یک از مراحل کارهای فولادی هیدرومکانیکال، نسبت به13

 گیرد.های موقت مورد استفاده قرار میصورت وضعیت
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 درصد پرداخت مراحل مختلف کارهای فولادی هیدرومکانیکال سد

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات شماره ردیف

 43 تهیه مواد و مصالحطراحی و  1

 43 ساخت قطعه 2

 23 اندازیو راه تست، نصب 3
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم 1,722,111  

اندازی دریچه مسدودکننده ساخت، نصب و راهتهیه، 
 متر مربع. 4)استاپ لاگ( تا مساحت حداکثر 

151111 

  

 کیلوگرم 1,283,111

اندازی دریچه مسدودکننده تهیه، ساخت، نصب و راه
 9متر  مربع تا حداکثر  4)استاپ لاگ( با مساحت بیش از 

 متر مربع.   

151112 

  

 کیلوگرم 1,119,111

اندازی دریچه مسدودکننده ساخت، نصب و راهتهیه، 
 21متر مربع تا حداکثر  9)استاپ لاگ( با مساحت بیش از 

 متر مربع.

151113 

 کیلو گرم 1,684,111  

اندازی آشغالگیر تا مساحت تهیه، ساخت، نصب و راه
 متر مربع. 4حداکثر 

151211 

 کیلو گرم 1,651,111  

آشغالگیر با مساحت بیش اندازی تهیه، ساخت، نصب و راه
 متر مربع. 9متر مربع تا حداکثر  4از 

151212 

 کیلو گرم 1,966,111  

اندازی آشغالگیر با مساحت بیش تهیه، ساخت، نصب و راه
 متر مربع. 21متر مربع تا حداکثر  9از 

151213 

 کیلوگرم 2,174,111  

اندازی دریچه سرویس و تهیه، ساخت، نصب و راه
 متر مربع. 1٫5مساحت حداکثر  اضطراری تا

151311 

  

 کیلوگرم 2,111,111

اندازی دریچه سرویس و تهیه، ساخت، نصب و راه
 3٫5متر مربع تا حداکثر  1٫5اضطراری با مساحت بیش از 

 متر مربع.

151312 

  

 کیلوگرم 2,132,111

اندازی دریچه سرویس و تهیه، ساخت، نصب و راه
متر  5متر مربع تا حداکثر  3٫5اضطراری با مساحت بیش از 

 مربع.

151313 

 کیلو گرم 2,114,111  

اندازی دریچه قطاعی تا مساحت تهیه، ساخت، نصب و راه
 متر مربع. 11حداکثر 

151411 

 کیلو گرم 2,189,111  

اندازی دریچه قطاعی با مساحت تهیه، ساخت، نصب و راه
 متر مربع. 21متر مربع تا حداکثر  11بیش از 

151412 

 کیلو گرم 2,131,111  

اندازی دریچه قطاعی با مساحت تهیه، ساخت، نصب و راه
 متر مربع. 35متر مربع تا حداکثر  21بیش از 

151413 

 کیلوگرم 2,424,111  

اندازی دریچه چرخدار تا تهیه، ساخت، نصب و راه
 متر مربع. 2مساحت حداکثر 

151511 

 کیلوگرم 2,353,111  

اندازی دریچه چرخدار با ساخت، نصب و راهتهیه، 
 متر مربع. 5متر مربع تا حداکثر  2مساحت بیش از 

151512 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم 2,482,111  

اندازی دریچه چرخدار با تهیه، ساخت، نصب و راه
 متر مربع. 5از  مساحت بیش

151513 

 کیلو گرم 1,556,111  

اندازی ریل از جنس فولاد تهیه، ساخت، نصب و راه
 کربنی.   

151611 

 کیلو گرم 827,511  

فولادی تا  هایاندازی انواع مبدلتهیه، ساخت، نصب و راه
 متر.میلی 1111قطر حداکثر 

151711 
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 . عملیات لوله گذاری هیدرومکانیکالشانزدهم فصل
 

 مقدمه
 
ها، به گذاری هیدرومکانیکال است و عملیات تفصیلی این ردیفهای این فصل، شرح مختصری از عملیات لوله. مفاد درج شده در ردیف1

 شرح زیر است:

 ها، از محل دپو در کارگاه تا محل نصب.بارگیری و حمل لوله. 1-1

های فولادی، تهیه لوله»های فصل شانزدهم رشته خطوط انتقال آب با عنوان ها از ردیفهای فلزی که قیمت تهیه آن. نصب ساپورت2-1

 باشد.ل میهای این فصها مطابق ردیفشود و هزینه نصب آناستخراج می« ها و متعلقاتاتصالی

ها و های احتمالی لازم، تنظیم سرلولهزدنها و پخ. حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، آماده کردن سرلوله با برش1-3

 انجام عملیات جوشکاری به طور کامل.

ها منظور بهای ردیفد و در تجزیهشوهای غیرمخرب، به هزینه پیمانکار انجام میهای جوشکاری با آزمایش. کنترل کیفیت محل1-4

 است. شده

با عنوان  پانزدهمها است و سایر متعلقات فولادی در فصل آمیزی لولهگذاری هیدرومکانیکال و رنگ. این فصل فقط مربوط به عملیات لوله2

 است.قرار گرفته« کارهای فولادی هیدرومکانیکال»

درصد  13گذاری دارای شیب باشد، به ازای هر است، چنانچه راستای لولهصفر فرض شده گذاری های این فصل، شیب لوله. در ردیف3

 شود.های این فصل اضافه میدرصد به بهای واحد ردیف 15افزایش شیب، 

د سرجوش متر باشد، به ازای هر یک عد 12است. چنانچه طول لوله کمتر از متر درنظر گرفته شده 12های این فصل، طول لوله . در ردیف4

 (3شود.)پس از اعمال درصد مربوط به بند متری به وزن کل لوله اضافه می 12درصد وزن یک شاخه لوله  83اضافه، 

افزایش ها نیز مستقیماً در وزن لوله اثر دارد، اضافه بهایی برای و افزایش ضخامت جدار لوله باشدمیکیلوگرم  به ها. از آنجاییکه واحد ردیف5

 نخواهد شد. ضخامت پرداخت

های این فصل، های افقی و قائم، در ردیفهای اضافی لازم برای عبور لوله از قوسزدن و جوشکاری. هزینه برش )فارسی برکردن(، پخ6

 لحاظ شده است.

در نظر گرفته  های این فصل،. تامین الکترود موردنیاز برای جوشکاری خط لوله به عهده پیمانکار است و هزینه آن در بهای واحد ردیف7

 است.شده

های فولادی، شامل عملیات نقل و انتقال، جابجا کردن و : زنگ زدایی سطح داخلی یا خارجی لوله323261و  323161. شرح عملیات ردیف 8

 تکمیلی لازم.ها به نحو مناسب و سایر عملیات ها روی سکو، تمیز کردن و زنگ زدایی کامل سطح موردنظر، چیدن مجدد لولهقرار دادن لوله

های فولادی، شامل عملیات بارگیری و حمل پرایمر و رنگ، از محل تحویل : رنگ آمیزی سطح خارجی لوله323361. شرح عملیات ردیف 9

یک  ها روی سکو، اجرایهای لازم، نقل و انتقال، جابجا کردن و قرار دادن لولهتا پای کار و باراندازی در محل رنگ آمیزی همراه با جابجایی

میکرون(، چیدن  53میکرون، رنگ آمیزی کامل سطح خارجی لوله با دو دست رنگ )هر یک به ضخامت  53لایه رنگ پرایمر به ضخامت 
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 ها به نحو مناسب و سایر عملیات تکمیلی لازم.مجدد لوله

رایمر و دو دست رنگ، هر یک به میکرون )یک لایه رنگ پ 153ضخامت رنگ به میزان  323461و  323361های . در بهای واحد ردیف13

 53میکرون باشد، به ازای هر  153است. چنانچه طبق مشخصات فنی، ضخامت موردنظر بیش از میکرون(، در نظر گرفته شده 53ضخامت 

 شود.درصد به بهای واحد ردیف یادشده اضافه می 15میکرون ضخامت اضافی، 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 161111 متر.میلی 1111الی  511لوله گذاری لوله فولادی با قطر  کیلوگرم 127,511  

 161112 متر.میلی 2111الی  1111لوله گذاری لوله فولادی با قطر  کیلوگرم 125,511  

 161113 متر.میلی 2511الی  2111لوله گذاری لوله فولادی با قطر  کیلوگرم 116,111  

 مترمربع 1,513,111  

میلیمتر  511زنگ زدایی سطح داخلی لوله فولادی به قطر 
 ماسه زنی.و بیشتر، به روش 

161211 

 مترمربع 3,651,111  

زنگ زدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، به 
 روش ماسه زنی.

161212 

 161213 رنگ آمیزی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر. مترمربع 2,553,111  

 161214 رنگ آمیزی سطح داخلی لوله فولادی به هر قطر.  مترمربع 2,553,111  

 161215 ترمیم و بازسازی رنگ لوله در محل جوشکاری. دسیمتر مربع 943,111  
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 پای کار لح. مصا1 ستویپ
 

  مهمقد
 
طبق ، کار ایاجر یبند نزمابه برنامه  وجهت اب ود، باش زنیا دموران، پیم وعموض ایاجر یبرا شود کهمی قاطلا لحیمصا به، پای کار لحمصا. 1

 لحمصا دورو ام. هنگدباش رششما یا یگیر ازهاند لقاب شود که ارانب یشکل به بطور مرت به گاهکار رد و هتهی انکارپیم طتوس، فنی صاتمشخ

 شود.  یمتنظ ورمشا دسمهن ضورباح، شده است صمشخ دورو ریختا و ارمقد، آن، نوع در که دورو هجلس تصورد، بای گاهکار به

 فردی رتبصوورد، برآ هتهی امهنگ، شود ورپای کار منظ لحاست جزو مصا مزلا است و هدرج نشد ستپیو ستفهر در انام آنه که لحیا. مص2

 شود. می فهیاد شده اضا ستفهر دار به رهستا

 اندازیارب و وطمرب هایفصلهای ردیف مهمقد شده در یپیش بین لهفاص حمل تاگیری، بار نههزیمه، ضمی ستهای فهرردیف تقیم در. 3

 درج شده در ردموا ثنایاست بهلح، مصا ادحمل ماز یبرا اختیپرد گونهیچه شده است و تهنظر گرف درم، منظ تصور به گاهکار در لحمصا

 شود. نمی امانجها، فصل مهمقد

 لحمصا یبها ددرص 73انکار، پیم یمال هبنی یتتقو یراب شود ومی یگیر ازهنداپای کار،  لحمصا ارمقدت، موق یتوضع تصور هتهی امگ. هن4

 ضریب ای،ضریب منطقه و با احتساب (دشونمی ادحمل ماز نههزی ولمشم که لحیمصا ی)برا 7/3بدون اعمال ضریب حمل  نهزیه پای کار و

 شود.ها منظور میوضعیت پیمانکار، در صورت پیشنهادی ضریب و بالاسری

 بلمقا در که سبیمحل منا در را اآنه دبای انکاریمپ است و انکارپیم هعهد بهان، مدت پیم در، پای کار لحمصا داریگهن حفظ و ولیتمست. 1

 کند.  ارانبد، باش نمصو ملعوا رایس جوی و ملعوا

شده  تهنظر گرف در تموق یتهایوضع تصور پای کار در لحمصا یبها سبهمحا یپای کار برا لحمصا ستفهر شده در ینتعی لحنرخ مصا. 1

 . است

شود.  ورپای کار منظ لحهیچ نوع مصا یدنبای، قطع یتوضع تصور نینمچه وت، موق یلتحو از پس تموق یتوضع تصور خرینآ. در7

 شود.  جخار گاهکار از انکارپیم طتوس دبای، است انکارپیم به لقتعم و دهمان یباق ارگاهدرک که فمصر بر ادماز لحمصا

کار، بنا مقتضیات پروژه و توافق پیمانکار و مهندس ( قابل پرداخت در مصالح پای411331سگمنت بتنی )ردیف شماره حداکثر حجم  .8

شود.مشاور تعیین می
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 411111 .ماسه شسته مترمکعب 1,919,111  

 411112 .شن شسته مترمکعب 2,199,111  

 411211 ای.مصالح پوسته از مخلوط رودخانه مترمکعب   

 411212 مصالح پوسته از سنگ کوهی. مترمکعب   

 مترمکعب 1,117,111  

مصالح فیلتر، زهکش و انتقالی تولید شده از مخلوط 
 ای.رودخانه

411213 

 411214 کوهی. مصالح فیلتر، زهکش و انتقالی تولید شده  از سنگ مترمکعب 1,676,111  

 411311 سنگ بادبر. مترمکعب 3,117,111  

 411312 سنگ سر تراش. مترمکعب 8,528,111  

 411313 سنگ نیم تراش. مترمکعب 11,843,111  

 411314 سنگ تما م تراش. مترمکعب 15,231,111  

 411411 سیمان پر تلند نوع یک. تن 9,749,111  

 411412 نوع دو. سیمان پرتلند تن 11,191,111  

 411413 سیمان پرتلند نوع پنج. تن 11,195,111  

 411511 مواد منفجره. کیلوگرم 815,511  

 411512 انواع فتیله. مترطول 71,111  

 411513 انواع چاشنی. عدد 293,511  

 411514 آنفو. کیلوگرم   

 411611 انواع تیر آهن. کیلوگرم 273,111  

 411612 انواع ناودانی. کیلوگرم 263,111  

 411613 انواع نبشی. کیلوگرم 242,111  

 411614 انواع تسمه. کیلوگرم 363,111  

 411615 انواع ورق سیاه. کیلوگرم 361,511  

 411711 انواع میلگرد ساده. کیلوگرم 257,511  

 411712 انواع میلگرد آجدار. کیلوگرم 231,111  

 411713 های فولادی.لوله انواع کیلوگرم   

 411811 انواع الکترود. کیلوگرم 571,511  

 411911 بنتونیت. تن 23,248,111  



 پای کار لح. مصا1 ستویپ
 1575فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  

 

 
 

91  

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 مترمکعب 32,241,111  

های حفاری شده با سگمنت بتنی برای نصب در تونل
TBM. 

411111 
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 بالاسری هایهزینه اقلام . شرح1 پیوست
 

 شود.می زیر تفکیک شرح کار، به بالاسری و هزینه عمومی بالاسری هزینهبه طور کلی ، بهبالاسری هزینه

 

 عمومی بالاسری . هزینه1

 در زیر : شده درج هایکرد، مانند هزینه مربوط کار مشخصیآنها را به تواننمی که است هاییهزینه از نوع هزینه این 

 .و خدمات ، تدارکاتومالی ،اموراداری، دفتر فنیشرکت مدیریت انسانی نیروی ، شاملدفتر مرکزی انسانی دستمزد نیروی . هزینه1ـ1

 .دفتر مرکزی کارکنان بیکاری بیمه هزینه انضمامکارفرما(، به )سهم دفتر مرکزی کارکنان بیمه و حق عمومی هایبیمه . هزینه2ـ1

 شود.می انجام عمومی نقلیه ، با وسایلیا مدیران کارمندان توسط که و ذهاب ایاب هایو هزینه دفتر مرکزی نقلیه وسایل . هزینه3ـ1

 .دفتر مرکزی محل یا اجاره گذاری سرمایه . هزینه4ـ1

 .دفتر مرکزی نگهداری . هزینه5ـ1

 .دفتر مرکزی دفتری وسایل استهلاک . هزینه6ـ1

 .دفتر مرکزی ، و سوخت، برقآب . هزینه7ـ1

 .دفتر مرکزی و پست مخابرات . هزینه8ـ1

 .دفتر مرکزی آبدارخانهو  پذیرایی . هزینه9ـ1

 .دفتر مرکزی التحریر و ملزومات لوازم . هزینه13ـ1

 .در دفتر مرکزی نقشه و چاپ فتوکپی . هزینه11ـ1

 ها.در مناقصه شرکت اسناد، برای تهیه . هزینه12ـ1

 ها.در مناقصه شرکت نامه ضمانت . هزینه13ـ1

 ، و مانند آنها.در مجامع ، عضویت، نشریاتو قضایی حقوقی هایهزینه ، شاملمتفرقه های. هزینه14ـ1

 .دفتر مرکزی برای شهرداری عوارض . هزینه15ـ1

 .از انبار مرکزی برداریو بهره نگهداری هایو هزینه یا اجاره گذاری سرمایه . هزینه16ـ1

 رکزی.ای دفتر مدستگاهها و تجهیزات رایانه . هزینه17ـ1

 کار بالاسری . هزینه2

 در زیر: شده درج هایکرد، مانند هزینه مربوط کار مشخصیرا به آن توانمی که است هاییهزینه ، از نوعهزینه این

 :موارد زیر است شامل که گذاری سرمایه های. هزینه1ـ2

 .نزد پیمانکار است که پرداخت پیش وجوههب پیمانکار، با توجه در گردش تنخواه . هزینه1ـ1ـ2

 .نزد کارفرماست کار که انجام از حسن قسمت آن نقدی از وجوه ناشی . هزینه2ـ1ـ2

 :موارد زیر است شامل ها، کهنامه ضمانت . هزینه2ـ2

 .تعهدات انجام نامه ضمانت . هزینه1ـ2ـ2

 .پرداخت پیش نامه ضمانت . هزینه2ـ2ـ2

 کار. اجرای حسن وجوه نامه ضمانت . هزینه3ـ2ـ2

 .مالیات . هزینه3ـ2

 . سود پیمانکار.4ـ2

 :موارد زیر است شامل ، کهمستمر کارگاه های. هزینه5ـ2
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 ، هزینه. همچنینو خدمات و کانتین ، کمپو تدارکات ، مالی، اداری، دفتر فنیکارگاه عمومی سرپرستی انسانی دستمزد نیروی . هزینه1ـ5ـ2

 .است ، منظور نشدهکارگاه تجهیز و برچیدن بها و هزینه فهرست هایردیف در قیمت که کارگاه دستمزد سایر عوامل

 گیرد.قرار می و آزمایش بازرسی مشاور برای در اختیار کارفرما و مهندس که خدماتی انسانی نیروی هزینه. 2ـ5ـ2

 .کار مربوط ، برایو سایر نقاط کارگاهبه دفتر مرکزی و کارکنان سفر مدیران . هزینه3ـ5ـ2

 .پیمان اسناد و مدارک اضافی هاینسخه تهیه . هزینه4ـ5ـ2

 پیمانکار. و کارمندان کارکنان غذای . هزینه5ـ5ـ2

 .کارگاه پذیرایی . هزینه6ـ5ـ2

 .های متفرقهمخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه، پست های. هزینه7ـ5ـ2

 .کارگاه تدارکات برای نقلیه وسیله تامین . هزینه8ـ5ـ2

 .التحریر و ملزومات لوازم، ، چاپفتوکپی . هزینه9ـ5ـ2

 های پیمانکار.آزمایش . هزینه13ـ5ـ2

 کار. و تحویل فنی مدارک تهیه های. هزینه6ـ2

 .و فیلم عکس تهیه های. هزینه1ـ6ـ2

 ، در حد نیاز کار.(Shop Drawings) کارگاهی هاینقشه تهیه . هزینه2ـ6ـ2

 .(As Built Drawings) ساخت چون هاینقشه تهیه . هزینه3ـ6ـ2

 .پروژه و کنترل ریزی برنامه های. هزینه4ـ6ـ2

 .موقت تحویل تا زمان شده انجام عملیات نگهداری های. هزینه5ـ6ـ2

 .قطعی و تحویل موقت امور تحویلبه مربوط های. هزینه6ـ6ـ2

 بابت و از این است شده بینیپیش آلاتماشین ساعتی جزو هزینه آلاتماشین تعمیرگاهدر  شاغل انسانی دستمزد نیروی ( هزینه1 توضیح

 .است نشده منظور بالاسری هایدر هزینه ایهزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه انسانی نیروی بیکاری بیمه ،کارفرما سهم بیمه هایهزینه ، چونایهای سرمایهتملک دارایی های( در طرح2 توضیح

شود، می پرداخت اعتبار طرح از محل اجرایی هایدستگاه (، توسطمشمول هایپیمان )برای شهرداری عوارض هزینه و همچنین افزوده

 .است نشده منظور بالاسری هایها در هزینهآن از بابت ایهزینه
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 . دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه 5پیوست 
 

 عاریف ت . 1

جهیز کارگاه، عبارت از اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شـود، تـا آغـاز و انجـام دادن عملیـات ت. 1-1

 موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود. 

گیرنـد، ماننـد ورد بهـره بـرداری قـرار میشود که برای پشـتیبانی عملیـات اجرایـی، مـاختمانهای پشتیبانی، به ساختمانهایی اطلاق میس. 1-2

کارگاههای سر پوشیده، شامل کارگاههای تاسیساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، سـاخت قطعـات پـیش 

نسـفورماتورها ومولـدهای ن آلات، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکـار، اطـاق محـل ترایساخته و مانند آن، تعمیرگاههای سرپوشیده ماش

 . برق

شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها، مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، اختمانهای عمومی، به ساختمانهایی اطلاق میس. 1-3

، درمانگـاه، رختشـویخانه، انه، مهمانسرای پیمانکار، ساختمانهای مسـکونی، غـذاخوری، آشـپزخانه، نـانوایی، فروشـگاهخمانند دفاتر کار، نماز

 سرویسهای بهداشتی، تلفنخانه، پارکینگهای سرپوشیده 

حوطه سازی، شامل خیابان بندی، سیستم جمـع آوری و دفـع آبهـای سـطحی و فاضـلاب، ایجـاد خـاکریز و کانالهـای هـدایت آب و م. 1-4

هـای  ر برابـر سـیل(، فضـای سـبز، انبارهـای روبـاز، زمینهای اصلی داظت کارگاه در مقابل سیل )بجز حفاظت سازهفتمهیدات دیگر برای ح

 ورزشی، پارکینگهای روباز، حصار کشی، تامین روشنایی محوطه، تامین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است. 

رای کـار، از سـوی کارفرمـا ر آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجـدنظور از ورودی کارگاه، محل یامحلهایی از کارگاه است که م. 1-5

 شود. اسناد و مدارک پیمان تعیین میشود. مشخصات ورودی کارگاه برای تامین هر یک از نیازهای پیشگفته، درتامین و تحویل پیمانکار می

ظت مصـالح و تجهیـزات نمایی تجهیز کارگاه، برای نگهداری و حفاانبار کارگاه، محل یا محلهایی از کارگاه است که با توجه به طرح جا. 1-6

 شود. با رعایت دستورالعملهای مربوط، از آنها استفاده می

اه دسترسی، راهی است که یکی از راههای موجود کشور را به کارگاه متصل کند. پرداخت بابت احداث آن از فهرست بهای پایـه راه و ر. 1-7

 شود. باند فرودگاه انجام می

 شود. ، احداث میتهای اجرای عملیاد که برای دسترسی به محل یا محلاههای سرویس، راههایی هستنر. 1-8

اههای ارتباطی، راههایی است که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد سوزا و مانند آن را، بـه طـور مسـتقیم یـا بـا واسـطه ر. 1-9

 کند. های اجرای عملیات متصل میراههای دیگر، به راههای دیگر یا محل یا محل

شـد، امـا بـه علـت انجـام عملیـات قبلاً از مسیر موجود انجام می اه انحرافی، راهی است، که برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی کهر. 1-13

 موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود. 

یسات و ماشین آلات به روش احداث یا نصب های تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن ساختمانها، تاسنظور از تامین در شرح ردیفم. 1-11

بهره بـرداری  انات موجود درمحل، به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدامهای مربوط به نگهداری وکدر کارگاه یا در اختیار گرفتن آنها از ام

 ازآنهاست. 

دن مصالح، تجهیزات و ماشـین آلات، و دیگـر رچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوری مصالح، تاسیسات و ساختمانهای موقت، خارج کرب. 1-12

ها و محلهـای تحـویلی کارفرمـا، طبـق نظـر کارفرماسـت. در ز کردن و به شکل اول برگرداندن زمینیتدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح، تم

بـه پاکسـازی از زوایـد و تسـطیح صورتی که توپوگرافی زمین به علت نیاز در زمان تجهیز تغییر یافته است، به شکل اول برگرداندن محـدود 

 باشد و لازم نیست توپوگرافی عینا به شکل اول برگردانده شود. نسبی زمین می

 

 وش تهیه برآوردر. 2
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هندس مشاور یا واحد تهیه کننده فهرست بها، باید باتوجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن، م. 2-1

های پیش بینی شده در فهرست تجهیز و های مربوط را طبق ردیفجهیز کارگاه تعیین و بر مبنای آن، هزینهتاقتصادی ترین روش را برای 

به صورت مقطوع )به جز  بالاسری هایهزینه و با منظور نمودن های محل اجرای عملیاتپیوست، بر حسب قیمت برچیدن کارگاه این

ای برای تجهیز و برچیدن کارگاه های مورد نظر، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژههای غیر مقطوع( برآورد کرده و در برابر ردیفردیف

های مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیف ه و پیمان، پیش بینی کند.لازم باشد، آن را در اسناد مناقص

 باشد.دار مجاز نمیشود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستارهپرداخت می

شـود. در اصل، به عنوان برآورد آنها منظـور میشود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و حبرای ساختمانهایی که احداث می 

مورد ساختمانهای پیش ساخته، مانند کاروانها و قطعات پیش ساخته ساختمانها، مانند قابهای فلزی، هزینه حمل و نصب، اسـتهلاک و سـرمایه 

شـود. در پیمانهـایی کـه از چنـد رشـته یگذاری آنها، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور م

 . شودمیشود، تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار تهیه فهرست بهای واحد استفاده می

شود، به صورت موقت و برای دوره اجـرا در های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور میاختمانها، تاسیسات و راههایی که در برآورد هزینهس. 2-2

های تجهیز کارگاه، باید با اولویت دادن به اجرای تاسیسات جنبی یا زیربنایی که درطـرح بـرای دوره شود. به منظور تقلیل هزینهنظر گرفته می

ن بهره برداری پیش بینی شده است و در دوره اجرا قابل استفاده خواهد بود، از تاسیسات یاد شده به عنوان تجهیز کارگـاه اسـتفاده شـود و ایـ

شـود. موضوع در اسناد و مدارک پیمان درج شود. در این حالت، هزینه احداث به صورت جداگانه در فهرست بهـای پایـه مربـوط منظـور می

چنانچه برای تامین آب، برق، گاز، مخابرات و راههای کارگاه یا تامین ساختمانهای مسـکونی، اداری، پشـتیبانی وعمـومی یـا سـایر مـوارد، از 

شود استفاده شود، باتوجه به اینکه هزینه آنها به صورت جداگانـه ی یا زیربنایی که برای دوران بهره برداری از طرح پیش بینی میتاسیسات جنب

شـود و صـرفاً هزینـه نگهـداری و ای برای ایجاد تاسیسـات یـاد شـده در تجهیـز و برچیـدن کارگـاه منظـور نمیپیش بینی شده است، هزینه

 شود. دوران اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور میبرداری آنها در بهره

آب، برق، گاز ومخابرات کارگاه در دوره اجرا، باید در اسناد و مدارک پیمان، مشخص شود. چنانچه برای انتقـال آب، بـرق،  نحوه تامین. 2-3

لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی، برای دوره اجرا لازم باشد، گاز و برقراری ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، 

 باید چگونگی انجام دادن آن در اسناد و مدارک پیمان، پیش بینی شود. 

نانچه کارفرما در نظر دارد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عهـده بگیـرد، کـه کارهـای آن، شـامل نصـب ترانسـفورماتور و چ. 2-4

های انشـعاب و بت بـرق )دیمانـد( و هزینـهاهای ثنصب تیرهای برق، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت تعرفهمتعلقات آن، 

ای از شـود و هزینـهاشتراک برق و سایر کارهای مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمینه، به طور مشخص در اسناد و مدارک پیمان درج می

شود. چنانچه تدارک برق تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد و پس از برچیدن کارگاه، منظور نمی این بابت در تجهیز و

 شود. های تجهیز و برچیدن کارگاه و در ردیف متناظر این فصل پیش بینی میهای قابل برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو هزینهکسر هزینه

از شـبکه  کارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگیرد، در حالت اسـتفاده ر صورتیکهد. 2-5

های اشـتراک و انشـعاب آب و سـایر لوله کشی آب که کارهای آن، شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگـاه، پرداخـت هزینـه

های برداشت آب، تعهدات کارفرما در این زمینه، در اسـناد و مـدارک چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت هزینهکارهای مشابه است، با احداث 

نانچه تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احـداث . چشودای از این بابت درتجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمیشود. و هزینهپیمان درج می

های تجهیز و برچیدن کارگـاه، منظـور های قابل برگشت در پایان کار، جزو هزینههزینه آن پس از کسر هزینه چاه آب، به عهده کارفرما نباشد،

 شود. می

ا وجود این که در شرایط عمومی پیمان، تامین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد، تمـام ب. 2-6

جهیزکارگاه توسط پیمانکار تامین شود، باید تامین زمین از سوی پیمانکار را در اسناد و مدارک پیمـان، پـیش بینـی نمایـد. یا قسمتی از زمین ت

را انجـام  هزینه خرید یا اجاره آن را در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید. در صورت نیاز برای خرید زمین، پیمانکـار اقـدامات لازم
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های  خریـداری شود، مالکیت تمام زمیننماید. با توجه به اینکه بهای خرید زمین در این فصل پیش بینی میریداری زمین میداده و اقدام به خ

 شده از ابتدا با کارفرما خواهد بود. 

شـده اسـت، هـر نـوع ه استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته ب. 2-7

 اختیار پیمانکار قرار دهد، باید در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شود.  رتسهیلات دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهیزکارگاه د

نجـاری، زینه سرمایه گذاری، استهلاک، بهره برداری و نگهـداری تجهیـزات مـورد نیـاز در کارگاههـایی ماننـد تاسیسـات، آهنگـری، ه. 2-8

هـای های فصلهای مربوط، گنجانـده شـده اسـت و از ایـن بابـت، در ردیفآرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته، در بهای واحد ردیف

 شود. ای منظور نمیچیدن کارگاه، هزینهرتجهیز و ب

ای مربوط در نظر گرفته شده اسـت و از ایـن های فصلهزینه تجهیز تعمیرگاههای ماشین آلات در هزینه ساعتی ماشین آلات، در ردیفه. 2-9

 شود. های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمیای در ردیفبابت، هزینه

ای ها در فصلهای مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینـهزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات، در بهای واحد ردیفه. 2-13

 شود کارگاه، منظور نمی های تجهیز و برچیدندر ردیف

مسـتمر  های)هزینـه بالاسـری در هزینـه های مسـتمرکارگاهزینه غذای کارکنان و کارگران پیمانکار در کارگاه، حسب مـورد در هزینـهه. 2-11

برای تامین غذای کـارگران که لازم است پیمانکار تسهیلاتی  یرکارهای. دها پیش بینی شده استو هزینه نیروی انسانی در بهای ردیف (کارگاه

 شود. های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور میکند فراهم نماید، این هزینه جزو هزینهبیش از آنچه مقررات و قانون الزام می

ا در اسـناد رکارهایی که تامین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در کارگاه ضروری است شمار استفاده کننده از غذد. 2-12

 شود. های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور میگردد و جزء هزینهشود و هزینه آن به طور مقطوع برآورد میو مدارک پیمان تعیین می

ز کـار مجـا یش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه اجـرایپ. 2-13

 نیست. 

، 423638، 423637، 423532، 423234، 423233( شامل: های علامت دار )های تجهیز و برچیدن کارگاه، بجز ردیفمع هزینهج. 2-14

هـا توسـط های مربوط به انجام آزمایشردیف و 423134 و 421531و  421431، 421331، 421231، 421131، 421333، 423732، 423731

درصد مبلغ برآورد هزینـه اجـرای  8های فوق نیز نبایستی از از ده درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بیشتر شود، جمع ردیفپیمانکار نباید 

انجـام کار بیشتر شود در صورتی که در موارد استثنایی، این هزینه از حد تعیین شده، بیشتر باشد، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، بایـد قبـل از 

 جاع کار به صورت ترک مناقصه، به دبیر خانه شورای عالی فنی برای تصویب ارسال شود. مناقصه یا ار

 ییف مربوط به تامین و تجهیز انبار ناریه شامل احداث ساختمان انبار مواد ناریه به انضمام محوطه سازی، فنس کشـی و سـاختمانهارد. 2-15

و وسایط نقلیه مورد نیاز و سایر عوامل بـه عهـده پیمانکـار بـوده و ایـن امـر تحـت  باشد، حفاظت از مواد ناریهجنبی مثل نگهبانی و غیره می

 نظارت عوامل حراست کارفرما و نیروی انتظامی خواهد بود. 

. ردیف تامین سوخت رسانی داخل کارگاه شامل احداث و نگهداری و بهره برداری از یک پمپ بنـزین اسـتاندارد بـا حـداقل دو پمـپ 2-16

رسـد. در زین، پمپ گازوئیل، سوله، ساختمان کنترل، تجهیزات اطفای حریق و مخازن با ظرفیتی که به تایید مهنـدس مشـاور میشامل پمپ بن

صورتی که به علت کوچک بودن طرح نیاز به همه این تجهیزات نباشد، در ردیف مربوط با ذکر تجهیزات ضروری مبلغ برآورد متناسبا کاهش 

 شود. داده می

 های سرویس و ارتباطی:ث و نگهداری راه. احدا2-17

به هر مقـدار در کارگـاه منـوط بـه اخـذ مجـوز قبلـی  سرویس و ارتباطیبا توجه به راههای موجود در کارگاه، احداث هرگونه راه . 2-17-1

 باشد. کارفرما می تصویبازمهندس مشاور و 

موقت کارگاه را با شـرح جزئیـات  یراهها این : پیمانکار موظف است طرح تفصیلی و ارتباطی های سرویسطراحی و ساختمان راه. 2-17-2

 و درنظر گرفتن موارد زیر تهیه و بعد از تائید مهندس مشاور نسبت به احداث آن اقدام نماید. 
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رنامـه کارگـاه بـوده و در مشخصات هندسی این راهها باید متناسب با نوع ماشین آلات و چگونگی ترافیک مـورد نظـر و منـتج از ب. 2-17-3

( امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشـور 86حداقل مشخصات باید با معیارهای طرح هندسی راههای روستایی )نشریه شماره 

 تطبیق نماید. 

 ها و خاکریزیها باید متناسب با جنس زمین و تائید مهندس مشاور باشد. شیب خاکبرداری. 2-17-4

ها و آبروها باید متناسب با وضع جوی و آبهای منطقه و به لحاظ کمیـت و کیفیـت در حـدی باشـد کـه های کنار ترانشهطرح کانال .2-17-5

 ای در برنامه زمانی طرح به لحاظ احتمال تخریب و قطع راه ناشی از سیل و بارانهای شدید ایجاد نشود. هیچگونه وقفه

های نگهـداری راه باید متناسب با سنگینی یا سبکی و مقدار ترافیک، در حد بهینه در رابطه با هزینه انکاربه انتخاب پیم نوع روسازی. 2-17-6

 متر رویه شنی داشته باشد. سانتی 23حداقل باید و استهلاک ماشین آلات باشد. در هر صورت، 

رد ریل و جان پناه( در نقـاط لازم طبـق نظـر مهنـدس مشـاور تعداد و انواع علائم راهنمایی و رانندگی وسایل ایمنی راهها )مثل گا. 2-17-7

 خواهد بود. 

امور نظـام فنـی و اجرایـی سـازمان برنامـه و بودجـه  131به لحاظ عملیات اجرایی، مشخصات فنی و عمومی راهها ) نشریه شماره . 2-17-8

 باید رعایت شود.  (کشور

ای در برنامـه در حدی کـه هیچگونـه وقفـه دسترسی، انحرافی و ارتباطی سرویسپیمانکار موظف به نگهداری راههای  -نگهداری . 2-17-9

باشد. هیچنین این نگهداری باید در حدی باشد که ایمنی رفت و آمد عوامل کارفرما و مهندس مشاور و پیمانکـار کاری طرح ایجاد ننماید، می

 را در راههای مورد نظر تامین نماید. 

 باشد :می) ولی نه محدود به آنها( زیر نگهداری راهها شامل کارهای 

های صـدمه و یـا تعـویض سـازه ترمیم ناهمواریهای سطحی راه ناشی از ترافیک و تجمع آب و یا عبور آب و سایر عوامل. ترمیم و اصلاح -

 دیده ناشی از ترافیک و اوضاع جوی. 

 رافیک. ای راه برای بهبود شرایط تشکل دادن و پروفیله کردن مرتب و دوره -

 ها و یا ترمیم شیب خاکریزیها. ریزش برداری شیب ترانشه -

 . هاها و کانالهای زهکشی مشرف بر ترانشهلایروبی آبروها و تمیز کردن و شکل دادن کانالهای کنار ترانشه -

 ترمیم پوشش کانالهای پوشش شده و تمیز کردن آنها.  -

 گی و وسایل ایمنی راهها. تعویض یا تعمیر و یا تکمیل علائم رانند -

 چاره جویی و اجرای کارهای لازم برای جلوگیری و یا کنترل گرد و خاک ناشی از ترافیک.  -

تواند در خاتمه کار با ارائه مصوبه کتبی کارفرما از پیمانکار بخواهد قسمتهای مشخصی از راههای سـرویس موقـت تبصره : مهندس مشاور می

های ناشی از ایـن دسـتور طبـق تا به عنوان راههای زمان بهره برداری مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت هزینهاید نمایجاد شده را مرمت 

 با رعایت سایر ضوابط پیمان پرداخت خواهد شد.  کشور های فهرست بهای راه و باند سازمان برنامه و بودجهقیمت

 بینـیپیش پیمـان خصوصی در شرایط آن احداث باشد، باید چگونگی دسترسی راهجرا نیاز بها در دوره کارگاهبه دسترسی برای چنانچه. 2-18

تجهیـز و  در ردیفهـای بابـت از ایـن ایکارفرما باشد، هزینـه عهدهبه دسترسی راه احداث پیمان اسناد و مدارک بر اساس که شود. در صورتی

 رشـته واحد پایـه بهایاز فهرست با استفاده آن کارفرما نباشد، هزینه عهدهبه دسترسی راه احداث که در حالتی شود.منظور نمی کارگاه برچیدن

 شود.می بینیپیش کارگاه تجهیز و برچیدن در برآورد هزینه مقطوع صورتو به محاسبه فرودگاه دآهن و بانراه، راه

 

 رایط کلی ش. 3

تهیه کرده و پـس از تائیـد  1333/1موظف است حداکثر طی یک ماه پس از ابلاغ پیمان طرح جانمایی تجهیز کارگاه را با مقیاس  مانکارپی. 3-1

ه مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد. پیمانکار موظف است قبل از آغاز اجرای ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه نقشه کلیـ
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سات مورد نیاز را با مقیاسهای مناسب مورد تایید مهندس مشاور و طبق برنامه زمانبندی و بر اساس مشخصات فنـی عمـومی ساختمانها و تاسی

و با رعایت مقررات بهداشت محـیط زیسـت و  (امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور  55 شماره )نشریهکارهای ساختمانی 

ایران تهیه و به تایید مهنـدس مشـاور برسـاند. اجـرای عملیـات  2833یط عمومی پیمان و رعایت آیین نامه زلزله شرا 23محیط کار برابر ماده 

 منوط به تایید مهندس مشاور خواهد بود. 

اههای ارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان، برای تامین آب، برق، گـاز و مخـابرات، پیمانکـار را بـه دسـتگک. 3-2

های دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه، بـرای ناجرایی و سازما

 نماید. استفاده موقت در دوره ساختمان معرفی می

رایط منطقه، در حد متعارف شهیز کارگاه و همچنین یمانکار موظف است، عملیات تجهیز کارگاه را، در مدت زمان تعیین شده برای تجپ. 3-3

به انجام برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگـاه در اسـناد ومـدارک پیمـان درج شـده 

 باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است. 

شود، تجهیز مازاد مدارک پیمان پیش بینی شده است، انجام می درحدی که دراسناد و . تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و برچیدن کارگاه،3-4

باشـد و پرداخـت اضـافی از ایـن بابـت، انجـام بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده درپیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینـه پیمانکـار می

کنـد و های مقطوع تجهیز و برچیـدن کارگـاه تغییـر نمین تغییر کند مبالغ ردیفشود و در صورتی که طبق شرایط عمومی پیمان مبلغ پیمانمی

 ( قابل پرداخت است.4پیوست  2هزینه تجهیز اضافی تنها برای قیمت جدید )تبصره بند 

کـول بـه تـامین مو ی مقطـوع هاپرداخت کامل بهای کل ردیف تغییر بوده وو غیرقابل  پیش بینی شده بصورت مقطوعهای بهای ردیف. 3-5

 باشد. . کامل نیازهای کار به تشخیص مهندس مشاور می

کنـد، در برابـر حـوادث اتفـاقی، ماننـد آتـش ختمانهای کارگاه را که برای تجهیز کارگاه احداث میایمانکار موظف است کلیه ابنیه و سپ. 3-6

 د. های مترتبه از ردیف مربوط پرداخت خواهد شسوزی و سیل، بیمه کند. هزینه

، تاسیسـات و مصـالح بازیـافتی تاختمانها، تاسیسات و تجهیزات مربوط به تجهیز کارگاه، باید پس از انجام کار برچیده شود. تجهیزاس. 3-7

تجهیز کارگاه )به استثنای تجهیز انجام شده توسط کارفرما(، متعلق به پیمانکـار اسـت. بـه جـز سـاختمانها و قطعـات پـیش سـاخته، چنانچـه 

ها و تاسیسات تجهیز کارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما اجرا شده است، موردنیاز کارفرما باشد، بهای مصـالح بازیـافتی آنهـا، ساختمان

تقل براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار، مالکیت ساختمانها و تاسیسات یاد شده، به کارفرما من

 د. شومی

توانـد تمـام یـا قسـمتی از سـاختمانهای یمان خاتمه داده شده یا فسخ شود، کارفرمـا میپ ر صورتی که براساس شرایط عمومی پیمان،د. 3-8

ه یـین شـدتجهیز کارگاه و لوازم و اثاثیه مربوط به آنها را که برای ادامه کار مورد نیاز است، در اختیار گرفته و ارزش آنها را براساس قیمـت تع

ر منظور نمایـد. اس از کسر وجوه پرداخت شده به پیمانکار بابت تجهیز کارگاه، به حساب مطالبات پیمانکپ توسط کارشناس منتخب دو طرف،

نـه در مورد تاسیسات و ساختمانهای موقت احداث شده در محلهای تحویلی کارفرما، باید تنها ارزش مصالح بازیافتی آنها را ارزیابی کنند. هزی

 شود. دن آن قسمت از کارگاه که برچیده نشده است، به پیمانکار پرداخت نمیبرچی

 حوه پرداخت ن. 4

 ها، به شرح زیر قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.های تجهیز و برچیدن کارگاه، با انجام هریک از ردیفیک از ردیف رزینه هه. 4-1

 شوند که در شرح ردیف نوع آن ردیف درج شده است. تقسیم می 3و  2و  1سه نوع از نظر نحوه پرداخت به  پیوستهای این ردیف. 4-2

هـا شود. بهـای ایـن ردیفانجام میبرداری یا جنبه مستمر داشته و در طول مدت پیمانکه جنبه نگهداری و بهرهباشندمیهائی ردیف. نوع اول 

شود. منظور از کارهای اصلی کلیه کارهای موضـوع پیمـان بـه اسـتثنای کارهـای متناسب با پیشرفت کارهای اصلی موضوع پیمان پرداخت می

 باشد. موضوع فصل تجهیز و برچیدن کارگاه می

 باشد. که پرداخت آنها به شرط انجام کار میاست هائی ردیف. نوع دوم 
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بـه  ءمجزا تشکیل شده باشد به نحوی کـه هـر جـز ءشود. در صورتیکه ردیف از چند جزها پس از انجام آن کار پرداخت میی این ردیفبها 

بهـای ردیـف  ءقابل پرداخت است سهم مربوط به هـر جـز ءطور جداگانه قابل استفاده باشد با انجام هر یک از آن اجزا مبلغ مربوط به آن جز

 شود. تعیین می توسط مهندس مشاور

هـا درصد از بهای ایـن ردیف 73برداری دارد هائی که هم مستلزم ساخت و نصب تاسیسات بوده و هم جنبه نگهداری و بهرهردیف. نوع سوم

 بـرداری آنهای نگهـداری و بهرهدرصد باقیمانـده بـه منظـور جبـران هزینـه 33متناسب با پیشرفت عملیات احداث یا نصب پرداخت شده و 

 شود. ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت کارهای اصلی موضوع پیمان پرداخت میساختمان

شود، چنانچه مربوط بـه بخشـی از کـار باشـد، بـه تناسـب هایی که تامین آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام میصره( هزینه ردیفتب

، محاسـبه و نکار مربوط شود، بـه تناسـب پیشـرفت عملیـات موضـوع پیمـا شود و در صورتی که به کلپیشرفت آن بخش از کار محاسبه می

 شود. پرداخت می

 شود. وضعیتها منظور می پیمانکار، در صورت پیشنهادی یا اضافه تخفیف از احتساب ، پسکارگاه تجهیز و برچیدن . هزینه4-3

 شود.، در صورت وضعیت منظور و پرداخت میزینه برچیدن کارگاه، پس از اتمام عملیات برچیدن کارگاهه. 4-4

به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در  421833تا  421831های شماره . ردیف4-5

 پرداخت است. قابل "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده"با عنوان  773ضابطه شماره  5پیوست شماره 
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 های تجهیز و برچیدن کارگاهجدول ردیف

 شماره شرح واحد )ریال(مبلغ 

  
 مقطوع

تامین وتجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 

 . )نوع سوم(

423131 

 423132 . تامین وتجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار )نوع سوم( مقطوع  

 423133 . )نوع سوم( های اداری و دفاتر کار پیمانکارو تجهیز ساختمان تامین مقطوع  

 423134 اجاره زمین تجهیز کارگاه مقطوع 

 مقطوع 

فرما، مهندس مشاور های اداری و دفاتر کارتامین و تجهیز ساختمان

 . )نوع سوم(و آزمایشگاه 

423231 

 مقطوع 

فرما، مهندس مشاور و کارمسکونی های تامین و تجهیز ساختمان

 . )نوع سوم(آزمایشگاه 

423232 

 مقطوع  

های دوره بهره برداری که در دوره ساخت مورد تجهیز ساختمان

 . گیرند )نوع سوم(استفاده کارفرما، مشاور و آزمایشگاه قرار می

423233 

 مقطوع  

های دوره بهره برداری که بهره برداری، تعمیر و نگهداری ساختمان 

در دوره ساخت مورد استفاده کارفرما، مشاور و آزمایشگاه قرار 

 . نوع اول() گیرندمی

423234 

 مقطوع  

غذای کارگران مازاد بر ضوابط و مقررات  تامینتسهیلات لازم برای 

 . )نوع اول( و قانون کار

423331 

 423332 . تامین لباس کار، کفش وکلاه حفاظتی کارگران )نوع اول( مقطوع  

 مقطوع 
( و HSEهزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست )

 های مندرج در اسناد پیمان.حفاظت کار، براساس دستورالعمل
423333 

 مقطوع  

تامین غذای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه )نوع 

 . دوم(

423431 

 مقطوع 
تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر 

 .)نوع دوم( سرعت
423432 

 مقطوع 
های مدار بسته با قابلیت انتقال تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با تلوزیون

 .)نوع دوم( تصویر در کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما
423433 

 423531 های پشتیبانی )نوع سوم(. تامین و تجهیز ساختمان مقطوع  

 423532 تامین وتجهیز انبار مواد منفجره )نوع دوم(.  مقطوع  

 مقطوع  

های مسکونی، بجز ساختمانهای عمومی تامین وتجهیز ساختمان

 )نوع سوم(. اداری و دفاتر کار 

423533 

 423534 محوطه سازی)نوع سوم(.  مقطوع  

 423631 احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق )نوع دوم(.  مقطوع  

 423632 تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه )نوع سوم(.  مقطوع  
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 شماره شرح واحد )ریال(مبلغ 

 423633 تامین برق کارگاه وشبکه برق رسانی داخل کارگاه)نوع سوم(.  مقطوع  

 423634 تامین سیستمهای مخابراتی داخل کارگاه )نوع سوم(.  مقطوع  

 423635 تامین سیستم گازرسانی داخل کارگاه. ، )نوع سوم( مقطوع  

 423636 تامین سیستم سوخت رسانی داخل کارگاه )نوع سوم(.  مقطوع  

 مقطوع  

هزینه انتقال برق از نزدیکترین پست برق که اداره برق مشخص 

های لازم، تامین کلیه لوازم و نماید، شامل انجام کلیه طراحیمی

تجهیزات و نصب آنها و انجام کابل کشی تا کارگاه و نصب تابلوی 

 )نوع دوم(. برق و آماده نمودن برق برای مصرف

423637 

 423638 )نوع دوم(. زمین برای انجام تجهیز کارگاه خریدهزینه  مقطوع  

 423639 )نوع اول(. زمین برای انجام تجهیز کارگاه اجارههزینه  مقطوع 

 423731 های سرویس )نوع سوم(. تامین راه مقطوع  

 423732 های ارتباطی )نوع سوم(. تامین راه مقطوع  

 423733 )نوع اول(. های کارگاه راهاز کلیه بهره برداری ونگهداری  مقطوع  

 423831 تامین ایاب وذهاب کارگاه و آمبولانس)نوع اول(.  مقطوع  

 مقطوع  

تامین پی وسکو برای نصب ماشین آلات و تجهیزات سیستم تولید 

 های برق ومانند آنها )نوع دوم(. مصالح، سیستم تولید بتن، مولد

423931 

 مقطوع  

نصب ماشین آلات و تجهیزات وراه اندازی آنها، یا تامین آنها از راه 

 خرید خدمت یا خرید مصالح )نوع دوم(. 

423932 

 مقطوع  

بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه )نوع 

 دوم(. 

423933 

 مقطوع  

برداری و نگهداری سیستم تهیه و تامین کلیه تجهیزات، نصب، بهره

 روشنایی تونل)نوع سوم(. 

423934 

 مقطوع  

برداری و نگهداری سیستم تهیه و تامین کلیه تجهیزات، نصب، بهره

 تهویه تونل)نوع سوم(. 

423935 

 مقطوع  

های زراعی موجود در محدوده کارگاه حفظ یا انحراف موقت نهر

 )نوع سوم(. 

421331 

 مقطوع  

تامین کلیه تجهیزات و لوازم و انجام کلیه تمهیدات و بستن و باز 

 )نوع دوم(.  کردن داربست در محلهای مورد نیاز

421332 

 مقطوع  

شامل کارهای تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز 

حفاری، بتن ریزی و تحکیم و. . . . و آماده نمودن محل برای نصب 

و نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال 

 )نوع دوم(.  بتن بصورت تسمه نقاله

421333 
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 شماره شرح واحد )ریال(مبلغ 

 مقطوع 

تامین کادر فنی کارگاه شامل دفتر فنی، پرسنل فنی اجرا و تیم فنی 

 )نوع اول(. بردارینقشه

421131 

 مقطوع 

تامین نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما مشاور و 

 )نوع اول(. گیردآزمایشگاه قرار می

421231 

 مقطوع 

هزینه تامین آزمایشگاه پیمانکار )تجهیزات آزمایشگاهی و پرسنل( و 

انجام کلیه آزمایشهای کنترل کیفیت کار که در مشخصات فنی به 

عهده پیمانکار گذاشته شده است و هزینه استقرار سیستم کنترل 

 )نوع اول(.کیفیت 

421331 

 421431 )نوع اول(. ریزی و کنترل پروژههزینه استقرار سیستم برنامه مقطوع 

 421531 )نوع اول(. تامین ایمنی و بهداشت کارگاه مقطوع 

 421631 بیمه تجهیز کارگاه )نوع دوم(.  مقطوع  

 421731 . )نوع دوم( برچیدن کارگاه مقطوع  

 مقطوع 

انجام آزمایشهای عملیات  وو استقرار یک واحد آزمایشگاه،  تجهیز

خاکریزی )معمولی و سنگی(، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست 

 توسط پیمانکار 

421831 

 

 مقطوع 
و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات  تجهیز

 بتنی توسط پیمانکار
421832 

 مقطوع 

و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات  تجهیز

 آسفالتی توسط پیمانکار

421833 

 جمع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مقطوع 
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 . کارهای جدید5پیوست 
 

 شود:ها به شرح زیر عمل میجدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن ، کارهایپیمان موضوع اگر در چارچوب

بینی نشده برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش )برآورد هزینه اجرای کار( بها و مقادیر منضم به پیمانچنانچه در فهرست  .1

 شود.شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیشکه برای کار جدید ابلاغی در فهرست در صورتی .2

های مندرج در از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، برای پرداخت قیمت جدید عیناًقیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع های مربوط( استفاده میهای بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریبپیمان )مانند هزینه

درصد مبلغ اولیه پیمان  25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده ین ردیفمبلغ مربوط به ا

 است.

های هر فصل مبنای جمع جبری مبلغ مربوط به افزایش و کاهش مقادیر ردیفدر صورت توافق پیمانکار، در بررسی حدود تغییر مقادیر و 

 شود. های یک فصل بطور جداگانه لحاظ نمیو کاهش مقادیر ردیفافزایش  عمل بوده و

 شود.به آن اعمال می 14/1کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری ( چنانچه1تبصره 

 بینیپیش تجهیز کارگاه به نسبت اضافی تجهیز کارگاه جدید و در نتیجه پیوست، تجهیزات این موضوع کارهای اجرای برای چنانچه (2تبصره 

، اضافی تجهیز و برچیدن شود. مبلغمی ها، با پیمانکار توافقآن تجهیز و هزینه اضافی نیاز باشد، در مورد اقلام پیمان در اسناد و مدارک شده

 شود. افقتواند تومی پیمان کارگاه تجهیز و برچیدن مقطوع درصد مبلغ 25حداکثر تا 



 باسمه تعالی

 

 تشکر و قدردانی
 

برداري کشور هستند که تهیه، تدوین عنوان اسنادي مهم در چرخه ساخت و بهرهه هاي بهاي واحد پایه بفهرست
ها و ایجاد یکنواختی در برآورد ، با هدف هماهنگی بین عوامل اجرایی طرحهاي مختلفها در رشتهو ابلاغ آن

 شود.انجام میها، هاي اجراي پروژههزینه
، هاي اجرایی، بازخورد مثبت و استقبال دستگاه1355سال  بهاي واحد پایه درپس از انتشار رسمی اولین فهرست

      ،هاي اجراییبا همکاري دستگاهکشور جامعه مهندسی و مجریان کشور، باعث شد تا سازمان برنامه و بودجه 
نیاز  بهاي موردهاي مختلف، به بسط و گسترش فهارسدر رشتهربط و افراد متخصص ذي ي فنی مهندسیهاتشکل

سازي و بازنگري به هنگامهاي گوناگون در رستهبهاي واحد پایه هايفهرستمجموعه به نحوي که اکنون  ،اقدام نماید
 شود.میشده و در راستاي نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، منتشر 

فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب و نیز مدیران، عالیحترم شورايشایسته است از اعضاي ماز این رو 
کارشناسی، تدوین و بررسی هاي پایه، ه در مراحل تعیین قیمتذشتنظرانی که طی سالیان گکارشناسان و صاحب

 ، مراتب تقدیر و تشکر بعمل آید.اندنقش داشته
، گامی دیگر در جهت رشد و اعتلاي 1403سال  “دسازيس”بهاي واحد پایه رشته اینک با ابلاغ و انتشار فهرست

ها برداشته شده است. به این وسیله از کلیه همکاران ها و پروژهنظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور براي مدیریت طرح
 گردد. اند، قدردانی میمشارکت داشته بهابه شرح زیر در تهیه این فهرست ربط کهو متخصصین ذي

 عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. توفیق همه این
 
  
 
 
 

 
 :1403سال  کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته سدسازي

 اجرایی، مشاورین و پیمانکاران) (رییس امور نظام فنی فرسیدجواد قانع
 علی طاهري

 طاهر فتح الهی
 امیر جهانشاهی

 سحر قنبري قهفرخی
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