
 بسمه تعالي

 فونداسیون دستور کار

سازنده و نماینده محترم ساختمان به  .......................... یا شركت محترم جناب آقاي

 شماره پرونده................واقع به آدرس:....................................................

با توجه به اتمام مراحل گودبرداری، دستور کار ذیل جهت انجام مراحل پی سازی و 

 :گرددمیفونداسیون به شرح ذیل در مورخه ..../.../.. به جنابعالي  ابلاغ 

محصور و علامات خطر و  کاملاا منطقه خطر در اطراف ساختمان در حال احداث باید  .1

جلوگیری به  محصورشدهبه منطقه  غیرمسئولهشداردهنده نصب گردد و از ورود افراد 

 عمل آید.

. مالک موظف است از مجری ذیصلاح و دارای صلاحیت فنی در تمامی مراحل کار 2

قرارداد  هاآناستفاده نماید و مجری باید افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد و با 

 رسمی تنظیم بنماید.

ری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید . پیمانکار موظف است ایام و ساعات کا3

تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز به اضافه 

 کاری با کسب مجوز از شهرداری، مجاز خواهد بود.

 .باشدمی  HSE. در صورت نیاز مالک ملزم به استفاده از کارشناس 4

سال و اتباع بیگانه )بدون مجوز کار( در کارگاه ساختمانی  18. استفاده از کارگران زیر 5

 .باشدمیممنوع 

وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار از قبیل . کلیه کارگران ساختمانی باید مجهز به 6

 کلاه، کفش، دستکش و ... باشند.

 .باشدمی. رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در کارگاه ساختمانی الزامی 7

 فوری فراهم گردد. هایتماس. در کارگاه ساختمانی باید وسایل ارتباطی جهت  8

توسط مجری  بایستمی. رعایت مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان الزامی است و 9



 ذیصلاح بنا به تشخیص ناظر و مالک انجام گردد.

زی، باید با اتمام کامل مرحله گودبرداری، قبل از شروع عملیات پی کنی و پی سا. 10

مرجع رسمی ساختمان  تأییدگود توسط مجری به  هایدیوارهنحوه حفاظت و پایداری 

 برسد.

قبل از  هاشمعو مشخصات  هانقشهکلیه  بایستمیاجرایی،  هاینقشه تأیید. بعد از 11

شخص ذیصلاح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی )در حدود  تأییدبه  کارگیریبه

 صلاحیت مربوطه( برسد.

 حفاظ مناسب نصب گردد. برداریخاک. باید در اطراف محل حفاری و  12

که در مجاورت معابر و فضاهای عمومی قرار  برداریخاکاز  هاییبخش بایستمی.  13

 ب و روز مجهز نمود.قابل رویت در ش هشداردهندهدارند، به علائم 

لازم در  هایبررسی. لازم است که قبل از حفاری چاه در قسمت گودبرداری شده،  14

آب و برق و ... به عمل آمده و  تأسیسات، هاپیرابطه با احتمال برخورد با قنوات قدیمی، 

 تماس گرفته شود. ربطذی هایسازماندر صورت لزوم با 

با  هاچاهدهانه  بایستمی، شودنمی. در پایان کار روزانه و مواقعی که حفاری انجام  15

همچنین کارهای نیمه تمام  صفحات مشبک مقاوم و مناسب به نحو مطمئن پوشانده شوند.

 نباید به همان حالت رها شوند.

دارای  ساختمانی از لبه گودبرداری آلاتماشینباید توجه شود که محل استقرار .  16

 فاصله مناسبی است.

انبار  هاگودالو  هاچاهنه گودبرداری، دها هایلبه. مصالح ساختمانی نباید در نزدیکی  17

 شوند.

. در صورت وجود خاک دستی در محل احداث فونداسیون، بایستی خاک دستی با بتن  18

 سبک جایگزین شود و سپس اقدام به اجرای فونداسیون گردد.

زمین گود محل استحکام و جنس خاک  بایستمی شروع عملیات پی کنی،برای .  19



پروژه از نظر مقاومت بررسی و آزمایش گردد تا پی کنی با توجه به نوع خاک محل گود و 

همچنین پایداری ابنیه مجاور نیز باید توسط شخص ذیصلاح  میزان مقاومت آن انجام گیرد.

 مورد بررسی قرار گیرد.

توسط ابزار مناسب تراز و تسطیح گردد و عملیات رگلاژ با بتن مگر با . کف پی باید 20

 ضخامت متناسب انجام شود.

کیلوگرم سیمان در مترمکعب می باشد  150. بتن مگر زیر فونداسیون دارای حداقل  21

 سانتیمتر ضخامت دارد. 10و حداقل 

 درجه باشد. 90افقی و زاویه کف پی نسبت به دیوار پی باید  کاملاا باید  هاپی. کف  22

. بعد از اتمام عمل پی کنی، پی را باید با مصالح مناسب ساخته تا به سطح زمین  23

برای هر گونه بنا باشد. مصالحی که در پی بکار می رود باید قابلیت  قبولقابلرسیده و 

ا  چسبندگی مصالح نسبت به یکدیگر به  تحمل فشار مصالح بعدی را داشته باشد و ضمنا

باشد که بتوانند در مقابل بارهای بعدی تحمل کند و فشار را یکنواخت به تمام  ایاندازه

 انتقال دهد. هاپی

. قبل از اجرای فونداسیون لازم است نقشه های اجرایی پله جهت اتصال پله به  24

 فونداسیون مورد بازبینی قرار گیرند.

قالب بندی و قبل از شروع آرماتوربندی حتما به گروه اجرایی توصیه شود . پس از  25

به جای استفاده از سنگ و آجر از اسپیسرهای پلاستیکی استاندارد در زیر شبکه تحتانی 

 پی استفاده گردد تا مقدار کاور )پوشش بتن( طبق نقشه های سازه ای رعایت شود.

پلان فونداسیون و دیتیل های آن، تعداد با توجه به  فونداسیون آرماتوربندی.  26

گردهای خاموت و شماره و ه و میل هاآنمیلگردهای طولی و تقویتی و همچنین شماره 

برای اسکلت بتنی، صفحه  هاستونانجام شود و میلگردهای انتظار  ها از هم فواصل آن

  برای اسکلت فلزی در نظر گرفته شود. هاستون

صورت  به و شدهدادهلازم برش  هایطوله مش بندی هم بهمچنین آرماتورهای .  27



و در محل زیر  وندبسته ش آرماتوربندیو توسط سیم  قرارگرفتهروی هم  بندیشبکه

 .قرار گیرند هاستون

آرماتور انتظار ستون ها در فوندانسیون، طوری تعبیه شود که محل توصیه میشود .  28

 در یک نقطه نباشد. )سازه بتنی( قطع و وصله همه آرماتورهای طولی ستون،

قسمتی از کلاف پایینی آماده شد آن را در محل قرار داده  آرماتوربندیاینکه  بعد از .  29

 . گرددانجام  بندیقالبو 

و تایید آن توسط اینجانب به عنوان مهندس  . پـس از کنترل دقیق شبکه آرماتـوربندی 30

 . دگرد میاجازه ریختن بتن فونداسیون را صادر ، ناظر

. مواردی از قبیل کار گذاشتن پلیت های چاله آسانسور و آرماتور انتظار پله، قبل از  31

 بتن ریزی انجام گردد.

، تخته باشدمیو فونداسیون که ناگزیر به عبور و مرور  هاقالب. بـالای آن قسمت از  32

مسیر تسهیل شده و از آسیب احتمالی به قالب و جابجا شـدن  وآمدرفتالـوار گذاشته تا 

 احتمالی آرماتورهای فونداسیون جلوگیری گردد.

 باشد. مطابق با نقشه های مصوب و مقررات ملی ساختماننوع سیمان مصرفی باید . 33

عمل ویبره زدن توسط یک کارگر انجام گیرد تا هوای موجود در  ریزیبتندر طول . 34

و از پوکی بتن جلوگیری بـه عمل آورد . البته باید دقت داشته باشید که  شدهخارجبتن 

 بـاشـد .  ریزیبتنشیلنگ دستگاه ویبراتور همواره تقریبا عمود بر زمین و محل 

باید از  ویژه هایمراقبت ،و با توجه به هوای منطقه ریزیبتن. پس از پایان عملیات  35

 ریزیبتنچهار الی پنج ساعت از پایان کار به محل  حدوداا گذشت  بتن به عمل آید که بعد از

 شده آب داده شود.

 . باید از پرتاب بتن با بیل و حرکت دادن آن با فشار خودداری گردد. 36

 دارشیب هایلایهیکنواخت ریخته شود و از انباشته کردن آن در  هایلایهبتن باید در .  37

 خودداری کرد.



. سرعت ریختن و تراکم بتن باید مساوی باشد. همچنین جهت دستیابی به بتن  38

متر  2با سرعت حداقل  هالبو دیوارها باید قا هاستونیکنواخت و پرداخت مناسب روی 

 شود. ندر ساعت پر شوند تا تأخیر حاصل 

 جلوگیری شود.  آرماتورهاو  هالب. باید از برخورد بتن با قا 39

آبا و مباحث مربوطه مقررات ملی ساختمان تمامی  نامهآیین. لازم است تا با توجه به  40

بتن و  آوریعملرعایت گردد. همچنین  و سرددر هوای گرم  ریزیبتنشرایط مربوط به 

 نگهداری آن مطابق با ضوابط مقرر انجام گیرد.

. در صورتی که در نقشه های سازه ای، درز انقطاع در پشت پی نیز پیش بینی شده  41

 است در هنگام تعیین مکان نوارهای پی روی زمین، درز انقطاع در نظر گرفته شود.

. در صورتی که برای عبور لوله های آب و فاضلاب از عرض پی، نیاز به داکت  42

 به اندازه لوله های مربوطه است اجرا شود.  ها با فومی که عرضی می باشد. این داکت

 نایلون کشی شود تا شیره بتن وارد خاک نشود. بایستمیدور تا دور فونداسیون .  43

 کاملا صاف بوده و مطابق با نقشه ها باشد. می بایست . تراز تمام شده پی ها 44

 .موارد مربوط به چاهك آسانسور:45

 متر باشد. 1.5. حداقل عمق چاه آسانسور از اولین کف تمام شده  45.1

 در نظر گرفته شود. 8. حداقل سایز نبشی سازه چاه آسانسور 45.2

 

دستوركار فوق اصل در مورخه  ......................... 

.................................. ابلاغ و تفهیم به اينجانب 

 .گردمیمتعهد به اجرا مو  گرديد

  
امضاءمهر و      

 تاريخ

 نام مهندس ناظر

 تاريخ 

 مهر و امضا مهندس ناظر

 


